Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky

Smlouva

Smlouva o dilo — obchodni podminky

Rekonstrukce bytového domu Bila 1975/2, Ostrava—Marianské Hory

cl. I

Sml

uvni strany

1. Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky

se sidlem: Premyslovct 224/63, 709 36 Ostrava-Marianské Hory
zastoupen: Ing. arch. Lianou Janackovou, starostkou méstského obvodu
IC: 00845451, evidenéni &islo 10

DIC: CZ00845451

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

¢islo uctu: 20028-1649321399/0800

Zmocnénec k jednani ve vécech technickych: Ing. Eliska Vidlakova, investi¢ni referent

Tel. / fax: +420 599 459 252 / +420 599 459 298

Email: vidlakova@marianskehory.cz

(dale jen ,,objednatel”)

2. .

se sidlem: s
ZastOUPENA: e

IC:
DIC:

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném .............. Vo ,oddil ...., vloZka ..........
bankovni spojeni: s

¢islo
osob

UCTU: e
a opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: .............ccooeiiiiiiiiia.

Tel./email: . [

(dale jen ,,zhotovitel“)

POZN.: Pokud je zhotovitelem fyzicka osoba, neuvede v odst. 2 sidlo a obchodni rejstfik, ale misto podnikani a zapis do
Jiné evidence, ve které je osoba zapsana.

¢l Il

Zak
1.

4,
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ladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zadkona ¢. 89/2012, obCansky zédkonik (dale jen ,,obcansky
zakonik®); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dob¢€ uzavteni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych dajii oznami bez prodleni
pisemné druhé smluvni stran¢. Pii zmén¢ identifika¢nich tdaji smluvnich stran véetné¢ zmény Gétu neni
nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim U¢tem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi
(dale jen ,,zakon o DPH®). V piipad¢ zmény uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi
k novému uctu, a to kopii ptislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho ustavu; novy ucet v§ak musi byt
zvefejnénym uctem ve smyslu piedchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila dle ¢l. III a za dohodnutou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy.

Utelem smlouvy je provedeni stavebnich tiprav na stavajicim bytovém domu v&. ziizeni nové sluzebny
Meéstské policie.

¢l Il

Predmét smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpeci stavbu ,,Rekonstrukce
bytového domu Bila 1975/2, Ostrava—Marianské Hory“ (dale jen ,,stavba‘) v rozsahu dle:
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projektové dokumentace stavby zpracované spole¢nosti POEL spol. s r. 0. v zafi 2015,
podminek pravomocného stavebniho povoleni,
predpist upravujicich provadéni stavebnich d€l a ustanoveni této smlouvy

(déle jen ,,dilo®).
2. Soucésti dila je takeé:

a)

g)

h)

i)

k)
D

zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a
geodetické zaméfeni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich. Projektova
dokumentace skutecného provedeni stavby a geodetické zaméteni stavby budou objednateli dodany
také 1x v elektronické podobé¢, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Ptipadné vicetisky budou tctovany zvIast,

zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla$tnimu uzivani vetfejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych ptedpist, bude-li potiebné,

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani s ptislusnymi spravnimi
organy, bude-li potiebné,

osazeni a udrzba dopravniho znaCeni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, véetn¢ uvedeni do ptivodniho stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné,
vybudovani a zajiSténi zafizeni staveniSt€ a jeho provoz v souladu s potfebami zhotovitele,
dokumentaci piedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi piedpisy,
véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdé€jsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon®),

zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spraved, a
to pred zahajenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skute¢ného stavu
do pfislusné dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcam,
bude-li potfebné,

predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo vyuziti
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni
pozdéjsich ptedpisti (dale jen ,,zdkon o odpadech®); o zpiisobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou opravnénou osobou podle zakona o odpadech,
navrh provoznich tadl a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladii o zkousSkach, revizich,
atestech a provoznich navodi a predpisit v ¢eském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich)
véetné zaskoleni obsluhy,

predani vSech dokladi a nalezitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pifipadné jiného postupu
dle stavebniho zakona, na zaklad¢ kterého bude mozno zapocit s trvalym uzivanim stavby, tj. aby
bylo mozZno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat na zakladé¢ oznameni
stavebnimu ufadu se zapocetim uzivani dle stavebniho zakona,

ztizeni deponie materiald tak, aby nevznikly zddné $kody na sousednich pozemcich,

provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpisti a technickych norem, uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

m) zajisténi bezpecnych piechodli a piejezdl pres vykopy pro zabezpeCeni piistupu a piijezdu
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10.

k objektiim,
n) udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdi ze staveniSté
v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu,
0) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumi souvisejicich
s provedenim dila,
q) =zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potifebnych pro provedeni dila,
r) hlaseni archeologickych nalez(i v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjsich predpisi,
s) umisténi pamétni desky, pfedané zhotoviteli objednatelem, na pfedmét stavby po jejim dokonceni.
Zhotovitel je povinen pii provadéni dila
a) plnit podminky pfisluSnych stavebnich povoleni a pozadavky dotenych orgdnd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadieni dotenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadeéni stavby nenahrazuje vyrobni dokumentaci.
Pokud vyvstane v pribehu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na
své naklady.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy platnymi v Ceské
republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.
Zhotovitel se zavazuje pribézné provadeét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametra predmeétu dila.
Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro vydani
kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vytizovani veskerych povoleni, piekopti, zaborl, souhlast,
oznameni apod.
Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkii branicich jeho fadnému uzivani prevzit
a zaplatit za n¢€ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky
nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedin€lé vady a drobné ojedinélé nedodélky,
které ani samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani
uzivani predmétu dila podstatnym zpiisobem neomezuji.
Piipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky smlouvy.
Viceprace budou realizovany az po uzavieni ptislusného dodatku ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem
uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé€jSich predpisti (dale jen ,,zdkon o zadavani vefejnych
zakazek®).
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych diisledkli. Zhotovitel prohlasuje, zZe prozkoumal mistni
podminky na stavenisti a ze prace mohou byt dokonceny zpisobem a v terminech stanovenych touto
smlouvou.

¢l IV.
Doba a misto plnéni

1.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve stanovené lhuté do ...... dnti od pfedani staveni$té zhotoviteli a
nejpozdéji posledni den lhity dokoncené dilo predat objednateli. Doba realizace bude v souladu
s Casovym harmonogramem, ktery je soucasti rozpoctu stavby.

a) Predani a prevzeti stavenisté dle ¢l. IX. odst. 1 —do 10 dnit od nabyti G¢innosti smlouvy o dilo,

b) Zahajeni stavebnich praci dle ¢l. IX odst. 1 —do 10 dnti od nabyti u¢innosti smlouvy o dilo,

¢) Dokonceni praci ve lhite dle tohoto ¢lanku,

d) Predani a pfevzeti stavby dle ¢l. XII,

e) Pocatek béhu zarucni lhity dle ¢l. XIII odst. 3
Mistem plnéni je budova na ul. Bila 1975/2, Ostrava—Maridnské Hory, parc.C. 2864 a 1065, vSe v
katastralnim uzemi Marianské Hory.
V ptipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jednano o moznosti
posunuti terminu realizace dila.
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4.

V piipadé, ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator
BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (dale jen ,,0soba
vykonavajici technicky dozor stavebnika‘), objednatel nebo jind k tomu oprdvnéné osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z divodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci, toto pferuseni nebude mit vliv na lhtitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.
Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadeéni dila rozhodnout z divodu nedostatku financnich
prostiedkil o preruseni provadeéni praci na dile. Zhotovitel v takovém ptipadé bez zbytecného odkladu po
doruceni pisemného rozhodnuti dle pfedchozi veéty prerusi provadeéni praci na dile a provede nezbytné
zabezpeCovaci prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném dile. O dobu
preruseni provadéni praci na dile se prodluzuje lhiuta pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahajit
provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené¢ po obdrzeni pisemného pokynu objednatele.
Prerusenim provadéni praci na dile neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit na své naklady hlidani
staveniSte.

¢l. V.
Cena za dilo

1.

4.

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena za dilo celkem v K¢

CenabezDPH | K¢

Souhrnny rozpocet — rekapitulace nakladl je Prilohou €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné
pro vybudovéni, provoz a demontdz zafizeni stavenist€¢ a jiné naklady nezbytné pro fadné a tplné
provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji prekrocit.
Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera cast dila v diisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo snizena,
a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci nebudou
provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich
polozek a ndkladl neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané napredmét plnéni vramci zadavaciho fizeni pfislusné vetejné zakazky (dale jen
,»polozkovy rozpocet*),

b) prictenim veskerych naklada na provedeni téch casti dila, které objednatel natidil formou vicepraci
provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpoétu. Dale také pri¢tenim nakladt vicepraci, pokud se pii realizaci zjisti skute¢nosti, které
nebyly v dob€ podpisu smlouvy znamy a dodavatel je nezavinil ani nemohl piedvidat a maji vliv na
cenu dila. Totéz plati pro zjisténé skutecnosti odlisné od dokumentace pifedané objednatelem (napf.
geologické udaje). Naklady na viceprace budou Gétovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
polozek a naklada dle polozkového rozpoc¢tu nebo dle Sborniku stavebni praci RTS a. s. pro rok
2017 ve vysi max. 80 % téchto sbornikovych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi;

¢) vptipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich ptedpist. V ptipade, Zze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uc¢tovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, ze v ptipad¢ zmény ceny dila v dasledku zmény sazby DPH neni nutno
ke smlouve uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv piekro¢eni ceny
stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku budou vzdy piedem sjednany dodatkem k této smlouvé.

¢l. VL.
Platebni podminky
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. Zalohy na platby nejsou sjednany.
. Podkladem pro thradu smluvni ceny dila je vyuctovani oznacené jako FAKTURA (déle jen ,faktura®),

vystavena po pieddni a prevzeti dila, pfipadné pii dil¢im plnéni realizace dila, pokud to charakter stavby
vyzaduje, ktera bude mit nalezitosti danového dokladu dle zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale takeé ,,zakon o DPH®).

. Kromé nélezitosti stanovenych platnymi prdvnimi ptedpisy pro daiiovy doklad dle § 28 zakona o DPH

je druha smluvni strana povinna ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) cislo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejiho uzavieni,

c) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci (nestaci odkaz na ¢islo smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhatu splatnosti faktury,

f) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

g) Ccislo objednavky a datum jejiho doruceni zhotoviteli,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich piesné nazvy a sidlo,

i) soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny objednatelem nebo jim poveéfenym zmocnéncem

j)  Vvy¥si pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila ptesahujici 90 % ceny dila,
u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

k) pftilohou konecné faktury bude protokol o predani a ptfevzeti dila dle ¢l. XII. odst. 2 této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo piejima. V ptipade, Ze dilo bylo pievzato s vyhradami (t;.
s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude ptilohou kone¢né faktury také zapis
0 odstranéni téchto vad a nedodélkd podle ¢l. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

[) 1daje danového dokladu, které se tykaji objednatele:

Jako objednatel bude na faktufe uveden:
Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 1803/8

729 30 Ostrava-Moravska Ostrava

Jako pfijemce bude na faktuie uveden:
Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky
Ptemyslovct 224/63

709 36 Ostrava-Marianské Hory

IC: 00845451
DIC: CZ00845451

4. V souladu s ustanovenim zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu skutecné

provedeného plnéni za kalendaini meésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné
provedenych praci a zjisStovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné
zdanitelné pInéni uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vySe ceny dila
dle ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy. Objednavatelem budou faktury uhrazeny do celkové vyse 95 %
ze smluvni ceny dila véetné DPH, zbyvajicich 5 % bude slouzit jako pozastavka — uvolnénd po predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélkd, respektive povoleni trvalého uZivani stavby stavebnim tradem.
Zhotovitel je povinen uvést v posledni zavére¢né faktufe vysi pozastavky. Pozastavka mulze byt
nahrazena bankovni zarukou na hodnotu odpovidajici 5 % smluvni ceny dila bez DPH. V piipad¢
poskytnuti bankovni zaruky se pozastavka neuplatni. Bankovni zaruka nahrazujici pozastavku bude
objednateli pfedana v dostate¢ném predstihu pred platbou ¢astky, ktera by odpovidala a byla uplatnéna
jako pozastavka. S bankovni zarukou bude nakladano stejné jako s pozastavkou.

Po provedeni dila (viz ¢l. VII. odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkil, s nimiz bylo dilo
pfevzato, zhotovitel provede a objednateli piredd zavérecné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
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11.

12.

13.
14.

vystavenych faktur a rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jez bude vystavena v souladu
s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Pozastdvky dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé jeho pisemné
zadosti, a to do 15 dnii po piedani a prevzeti dila. Zhotovitel je opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek
az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l. VIL. odst. 4 této smlouvy), budou odstranény vSechny vady a
nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato, a zaroveni bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit
s trvalym uZzivanim stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale
uzivat na zaklad¢ oznameni stavebnimu ufadu se zapocetim uzivani dle predmétného zakona).

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendaifnich dnti ode dne jejich dorucenti
objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni pfi placeni jinych plateb (napf.
urokli z prodleni, smluvnich pokut, nahrad skody apod.). Zhotovitel je povinen dorudit fakturu
objednateli nejpozdéji 7. den kalendainiho mésice nasledujiciho po dni uskutec¢néni zdanitelného
pInéni a v pripadé zavérecné faktury nejpozdéji 4. den po dni uskutecnéni zdanitelného pInéni.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné vyuctovana
cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhuta splatnosti. Cela lhita
splatnosti bézi opet ode dne doruc¢eni noveé vyhotovené faktury objednateli.

Doruceni faktury, ptipadné Zadosti o uvolnéni pozastavky, se provede osobné oproti podpisu zmocnéné
osoby nebo jako doporu¢ené psani prostiednictvim posty. Adresa pro fakturaci: Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky, se sidlem: Ufad méstského obvodu Marianské Hory a
Hulvéky, Pfemyslovci 224/63, 709 36 Ostrava-Marianské Hory.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena vzdy na ucet uvedeny ve faktute, bez ohledu
na Cislo Gc¢tu uvedené v ¢l. 1. této smlouvy, pficemz plnéni bude vzdy bez vyjimky povazovano za plnéni
pfedmétu dila zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny
v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni Castku bez DPH a thradu samotné DPH provést piimo
na prislusny ucet daného finan¢niho ufadu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplacenim ¢astky ve vysi dané
na ucet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zavazek objednatele
uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipad€, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

¢l. VIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci Skody

1.

2.

6/18

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta
avykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu
a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé kontroly
provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole deniki dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpocti a faktur, kontrole hospodateni s odpady
arovnéZ ke kontrole bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenis§ti a k dal§im Ukontim
vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inzenyrské a investorské ¢innosti a vykonu
koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen do 8 dnti od nabyti uc¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi BOZP pisemné
sdélit veskeré udaje, které jsou predmétem oznameni o zahajeni praci minimaln¢ v rozsahu ,,Pfilohy €. 4
k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
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pfi praci na stavenistich®, a to zejména odstavci €. 4, 5,9, 10a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zptsobilost dila slouzit svému ucelu)
a predano objednateli.

Predani a pievzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zptisobem
uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, je objednatel. Nebezpeci skody na zhotovované
véci, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpeci skody na véci, kterd je predmétem Udrzby, opravy nebo Upravy, nese zhotovitel. Nebezpeci
Skody prechézi na objednatele po fadném prevzeti dila.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko-investorskou ¢innost
na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné& zptisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace
nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na zji$téné zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkd predané dokumentace
vcetné navrhil na jejich odstranéni a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel predd bez zbytecného
odkladu objednateli.

¢l. VIIIL.
Jakost dila

1.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné
pravni upraveé, Ceskym technickym norméam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani
vetejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist a jeho provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila doddvéano zbozi (spottebice, nabytek apod.), toto bude
dodano v 1. jakosti.

Jakost doddvanych materialti a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

¢l. IX.
Stavenisté

1.

9.
7118

Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendéinich dnl po nabyti ucinnosti
smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné jinak.
O jeho piedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavebni prace budou zahajeny nejpozdéji do
30 kalendatnich dnti po nabyti u¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Pti predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Urceni zakladnich vytyCovacich prvka bude provedeno pii pfedani stavenisté objednatelem.

Vodné, sto¢né, elektrickou energii a dalsi média odebrana pii provadéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel
zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii. Odbérna mista budou po celou dobu
vystavby pristupna objednateli a osob¢ vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za dilo.
Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit stavenis$té do 14 dnt od provedeni dila (viz ¢l. VII. odst. 4
této smlouvy). Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny
piistup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisid, vcetné prostoru
zafizeni staveni$té, a za bezpe¢nost provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svilj naklad odstrafiovat
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10.

odpady a necistoty vzniklé jeho cCinnosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové
dokumentaci a ptislusnymi ptedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadil.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s pravnimi predpisy.

¢l. X.
Provadéni dila

1.

8/18

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim
predpisim CR; dilo musi odpovidat piislusnym pravnim piedpisim, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziiovat uzivani, k némuz bylo ureno a
zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadeéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zaklad¢é pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného dila,

d) do 7 dnii od predani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby. Zhotovitel je
povinen harmonogram vystavby pribézn¢ aktualizovat a aktualizace neprodlené¢ piedkladat
objednateli,

e) dbat pti provadéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat platné technické, bezpe¢nostni,
zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pfipadne dal$i dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych
technickych a kvalitativnich parametri pouzivanych vyrobkll a material, a to nejpozdéji pred
jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atesti neni zhotovitel opravnén zapocit
s osazovanim pfislusnych vyrobkl do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecCnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou
(na adresu: urad@marianskehory.cz) nebo faxem (na Cislo: 599 459 299) a nasledné pisemné. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli dalsi postup,

b) ptipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. IIl. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se
na zéklad¢é informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény ¢i na provedeni dila dle
vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal§im postupu do
doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeCi veskera potfebnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborim komunikaci,
osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu vCetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmi vlastnikd sousednich nemovitosti, ke znecisténi
komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou
piipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uzivani komunikaci, bude-li
toto potiebné a preda objednateli uplnou kopii predmétného souhlasu (rozhodnuti) dle ¢l. III. odst. 2
pism. b) této smlouvy, véetné pripadnych ptiloh (podminek).

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladlii pottebnych
k provadéni stavby dle stavebniho zadkona. Projektova dokumentace a vyse uvedené doklady musi byt
na stavenisti pfistupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
ptred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materialy a subdodavky v souladu s pravidly hospodaiské
soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach zajistovanych subdodavateli,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
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a to vzdy bezodkladn¢ po uzavieni prislusné smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace
dle predchozi véty musi obsahovat mj. jmenovit¢ uvedeni subdodavateld, c¢innosti, které budou
vykonavat a musi byt doloZzena kopiemi piisluSnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni subdodavateld,
nezbytnych pro vykon téchto Cinnosti, a originaly prohlaSeni subdodavateli o soucinnosti
s koordindtorem BOZP. Informacéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele,
kteti se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostiednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace
vramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce
zhotovitele. Zhotovitel je oprdvnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazoval splnéni casti
kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu, prostiednictvim které prokazal odbornou
zpusobilost/kvalifikaci (dale jen ,,odborna osoba“) pouze zvaznych divodl, a to s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢&i jiné
odborné osoby bude obsahovat idaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druhd tohoto ¢lanku a
ptipadné dalsimi doklady potfebnymi k prokazani potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimaln¢ stejnou kvalifikaci, jakou ptivodni subdodavatel prokazal
za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci
jako pivodni stavbyvedouci, resp. ptivodni odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi
osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jinych technickych ptredpist,
za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti
apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle piislusnych
predpist osobami, které tuto podminku spliu;ji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravcim siti a osobé vykonavajici technicky
dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti ke kontrole prib&hu praci a prevzeti
pred zp€tnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén s tim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem
zavinéného poskozeni inzenyrské sit€. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, ze nese vesSkera rizika
a nahrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pti realizaci stavby.

V ptipadé€ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen
zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V piipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam. V opa¢ném
ptipadé ponese plnou odpovédnost za zptisobené Skody a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po piedchozim ozndmeni objednateli.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich predpist /dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb.*“/ se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své subdodavatele a osoby,
které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit ve§keré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodrzovani pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale téz ,,BOZP) na stavenisti,
povinnost jeho aktualizace, povinnost ucCasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokyni
koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen piedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dni pred zahjenim praci na stavenisti
pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti, a to véetné zaméestnancii
subdodavatelti zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou
¢innost a osob opravnénych jednat za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen
bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
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tohoto odstavce zhotovitel zaroven pieda v kopii objednateli. V piipadé, ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci
ulozenych pfisluSnymi spravnimi ufady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném
rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20.

21.

22.

23.

24.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:
objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé¢ zvlastnich predpisd,
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnt, s tim, Ze:

e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy kondni kontrolnich dni budou stanoveny v zapisu o piedani stavenisté; v ptipadé potieby
budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin, a to bud’ na zakladé¢ dohody
stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zéklad¢ vyzvy osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika,
kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

o 7z kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany zapisy, které
budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobe.

Zhotovitel je povinen umoZznit osobam uvedenym v odst. 20 tohoto clanku provedeni kontroly
realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné
3 pracovni dny ptedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im postupem pii zhotovovani dila
zakryty.

V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych divoda
nedostavi, muZze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni
objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci
pted jejich zakrytim nevyzve, piipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace
nepievezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen
na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto piipadé nese veskeré naklady spojené
s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve krome osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce podzemnich
vedeni a inzenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skutecnost necha
potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pted jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka
zameéteni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

¢l. XI.

Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik
STAVEBNI DENIK

1.

10/18

Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni
denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové nalezitosti
amusi byt veden zpisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi
byt ptistupny na stavenisti kdykoliv v prub&hu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat ¢iteln€, zasadné v den, kdy byly
tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi
byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem.
Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechdna volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
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stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) cCasovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materiald a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové dokumentaci

pro vybér zhotovitele a pro provadeéni stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a
bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad a nedodélk.
Objednatel a jim poveéfené osoby jsou opravneény stavebni denik kontrolovat a k zapisim piipojovat
své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zdznamy také osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.
Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zdznamt
ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.
V ptipad€ nesouhlasného stanoviska k provedenému zéapisu od zmocnénych zastupcli objednatele je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnd pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko.
Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky svym zapisem
do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy
do jednoho tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesSté
pfed uplynutim této lhity prokazateln¢ vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni
ptipominek. V piipad€, ze bude objednateli prvy pripis piedan postou, zasle své namitky doporucenym
dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V pfipade€, ze tak neucini, ma se za to, ze
s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8.

9.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni
navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno
zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

Rezim tohoto deniku se prfiméetfené tidi piedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10.

11.

12.
13.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadiovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery ke stavbé povede
koordinator BOZP a je povinen neprodlené¢ respektovat pozadavky koordinatora BOZP v deniku
uvedené.
Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skute¢nosti tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skuteCnosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za ucelem ptedchazeni ohroZeni zivota a zdravi osob, které se s

védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

b) sezndmeni s planem BOZP na stavenisti,

c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnit BOZP,

d) nedostatky zjisténé pii pochtizkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k naprave,

e) oznameni o nepfijeti ulozenych opatieni k naprave,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace ¢innosti jednotlivych (sub)zhotovitelt s cilem vylouceni bezpecnostnich kolizi,

h) kontrola dodrZzovani Cistoty a pofadku na stavenisti.
Rezim tohoto deniku se ptiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
Zapisem ve stavebnim deniku, bezpecnostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah této
smlouvy ménit.

¢l. XIl.
Predani dila

1.
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Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 pracovnich dnli po obdrZeni pisemné vyzvy
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zhotovitele. Doba od zahajeni ptejimaciho fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila ve smyslu odst. 2
tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) se pocita do lhiity plnéni dle ¢l.
IV. odst. 1 této smlouvy a bude vyznacena v ¢asovém harmonogramu.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnii od zahajeni piejimaciho fizeni v piipadé, ze dilo bude
pfedano bez vad anedodélkti branicich jeho fadnému uzivani. O pfeddni a prevzeti dila osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho tufadu s provedenim ohlasené
stavby, pokud byl vydan, ptipadné datum podani ohlaseni stavebnimu ufradu,

e) termin vyklizeni stavenis$te,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladt od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam pievzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v pfipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uzivani dila, uvedeni, ze je
dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad a nedod¢lkd, s nimiz bylo dilo pfevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. Pokud objednatel dilo nepievezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedod€lky brénici jeho fadnému
uzivani, je povinen tyto vady a nedod¢lky v predavacim protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo v souladu s ¢l. III odst. 8 této smlouvy pfevezme s vadami a nedod¢lky nebranimi
fadnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a nedodélky odstranény do 5 dni
od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pii predani dila pisemné jinak.

5. Bylo-li dilo pievzato s vadami a nedodé€lky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude o odstranéni téchto
vad a nedodélkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran,
uzivatele a osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

6. Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a technickych norem.
Uspé&iné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

7. Doklady o tadném provedeni dila dle technickych norem a piedpisti, o provedenych zkouskach, atestech
a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé¢ a dokladli nutnych k ziskani
kolauda¢niho souhlasu/pro vydani kolaudacni rozhodnuti zhotovitel pfeda objednateli pii predani dila.
Pokud zhotovitel objednateli doklady dle piedchozi véty nepiedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim
dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje z(cCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky stavby/mistniho
Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zdkona.

¢l. XIllI.

Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1.
2.

12/18

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouve.
Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt se vada
projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po pievzeti dila
objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti. Projevi-li se vada v prubéhu
6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, mé se zato, ze dilo bylo vadné jiz pii prevzeti.
Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka®) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a nasl. ob¢anského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mesicii na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto odstavce,

b) na dodavky strojt, zafizeni technologie, piedméty postupné spotieby v délce shodné se zarukou

poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésict.

(dale téZ ,,zaruéni doba“).
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Zaruéni doba zacinad bézet dnem ptevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu, po kterou
nemuze objednatel dilo f4dn€ uzivat pro vady, za které nese odpoveédnost zhotovitel. Pro nahlaSovani
a odstranovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené v odst. 4 a nésl. tohoto ¢lanku smlouvy.
Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zarucni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatné.
Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu
zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje i ozndmeni faxem nebo e-
mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) faxovécCislo: ................... , nebo

b) email: .......oooiiiiiin , hebo

c) adresu: .......ooeeviiiiiiininnnn )

d) do datové schranky ............
Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym poruSenim smlouvy, ma
také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma objednatel.
Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnli od doruceni ozndmeni o vadé, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipad¢ havarie zapo¢ne s odstranénim vady neodkladné,
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vad€. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve
stanovené lhité, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby. Vada bude odstranéna nejpozd€ji do 7 dnit ode dne doruceni ozndmeni o vade, v ptipadé havarie
nejpozdéji do 48 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné
jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba opravnéna jednat ve vécech realizace
stavby dle ¢l. L. odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny opravnény zastupce objednatele.
Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku za jakost v délce min. 24 meésict, pfi¢emz zaruéni lhiita nesmi uplynout diive, nez
zaruka na celek dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

¢l. XIV.
Nebezpecdi Skody

1.

2.

98]

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pievzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadil, zavazuje se nezpiisobovat unik ropnych, toxickych
¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potfebna k odvraceni §kody nebo k jejimu zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pii realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovednosti za Skodu zpiisobenou tietim osobam vyplyvajici z dodavaného
predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K¢. Pojisténi musi obsahovat kryti skod zpisobené na majetku,
zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za finan¢ni Skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montazni pojisténi proti viem
rizikim (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistnd smlouva musi byt platna po celou dobu
budovani dila. Spoluticast zhotovitele nepresahne 10 % z pojistného plnéni.

Zhotovitel je povinen predlozit k nahlédnuti objednateli pii podpisu této smlouvy originaly pojistnych
smluv na pozadovana pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto ¢lanku vcetné vSech dodatkli a umoznit objednateli
portizeni jejich kopii.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli k zajisténi fadného plnéni dila pfed podpisem této smlouvy
original bankovni zaruky na ¢astku odpovidajici nejméné 5 % ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst. 1 této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze bankovni ziruka bude platnd po celou dobu realizace dila.
Objednatel ma pravo uplatnit bankovni zaruku v ptipadé, ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti
dle této smlouvy, pfipadné¢ od smlouvy odstoupi. Po dokonceni dila bude original bankovni zaruky
vracen zpét zhotoviteli (nedojde-1i k uplatnéni této bankovni zaruky).

¢l. XV.

13/18
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Sankéni ujednani

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

V ptipadég, ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu s ¢l. IIL
odst. 8 této smlouvy (pievzeti s vyhradami) ve stanovené lhtté, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi 0,02 %
z ceny za dilo za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim stavenisté¢ se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoc¢aty den prodleni, nejvyse vSak
50 000 K¢ za den.

V piipad€ poruSeni povinnosti dle ¢l. IIl. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadé poruseni piedpist tykajicich se BOZP, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona €. 262/2006 Sb., zdkonik
prace, ve znéni pozd¢jsich predpisit), za kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.000,-- K¢ za kazdy opakovany piipad.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady dle ¢l. XIII odst. 7 je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik, ptipadné projektova dokumentace a doklady dle ¢l. X.
odst. 6 této smlouvy nejsou piistupné kdykoliv v priibéhu prace na stavenisti, bude objednatelem
zhotoviteli ii€tovana smluvni pokuta ve vysi 6.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 9 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli I€¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 18 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 19 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli I€¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V piipade, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni
zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapoc€itdvaji na ndhradu pifipadné¢ vzniklé Skody. Nahradu skody lze vymdahat
samostatn¢ vedle smluvni pokuty v plné vysi.

¢l. XVI.
Zanik smlouvy

1.
2.
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Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipad¢ jejiho podstatného poruseni druhou
smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle 1. IV odst. 1 této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepteda objednateli harmonogram vystavby ve stanoveném terminu,
c) nepiedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 az 8 této smlouvy
do 10 dnti od nabyti i¢innosti smlouvy objednateli,
d) nepievzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou ptfipadl, kdy prevzeti brani
divody na strané objednatele),
¢) nedodrZeni pokynt objednatele, pravnich pfedpisti nebo technickych norem tykajicich se provadéni
dila,
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f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzveé zhotovitele k uhrazeni dluzné cEastky,
pfiCemz druha vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnil po doruceni prvni vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci zrozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje
pri provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému
terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je vupadku ve smyslu zdkona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdégjSich
predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sim na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dot¢eno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty ani

na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka
na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou cast dila.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpoveédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti
dila ke dni odstoupeni.

5. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu‘ rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnt“.

¢l. XVIL.
Zavérec€na ujednani

1.

|92

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem zvetejnéni smlouvy v registru smluv, jehoz spravcem je
Ministerstvo vnitra Ceské republiky. Smluvni strany se dohodly, Ze osobou zvetejnujici tuto smlouvu v
registru smluv je objednatel.

. Tuto smlouvu lze zménit nebo zrusit pouze vyslovnym oboustrannym pisemnym ujednanim, podepsanym

opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Tato ujednani budou feSena cislovanymi dodatky k této
smlouvé, nepostaci pouze oboustranné podepsany zapis. Navrh dodatku mtze podat kterakoliv
ze smluvnich stran.

Dal$im ujednanim, kterd podléhaji rezimu této smlouvy, se bez splnéni pisemné formy nepiihlizi
ajakdkoliv jind nez pisemnd zména této smlouvy se timto ve smyslu ustanoveni § 564 zakona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zékoniku, vylucuje. Veskeré zmeény, jez maji vliv na plnéni zavazkl z této
smlouvy (zejména zména obchodni firmy, sidla, statutarnich organii opravnénych jménem spole¢nosti
jednat, odpovédnych zastupci, piihlaseni ¢i odhlaseni DPH, osoby odpovédné za pievzeti dila, mista
dodavky, bankovniho spojeni atd.), budou ozndmeny druhé smluvni stran¢ nejpozdéji do 3 kalendarnich
dnti ode dne, kdy ke zméné doslo, a to pisemnym doporuc¢enym dopisem.

S ohledem k uvedenému smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze vyluCuji moznosti uzavieni smlouvy
na riznych listindch. Smluvni strany rovnéz vylucuji mozZnost smluvnich ujednani v jiném rozsahu
a za jinych podminek nez je uvedeno v této smlouve, obsah pravniho jednani Ize zménit projevem ville
jen pisemné.

. Smluvni vztah Ize ukon¢it pisemnou dohodou obou stran.
. Je-li nebo stane-li se n€které¢ ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich

ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a U¢inna. Smluvni strany se v tomto piipadé zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim platnym/uc¢innym, které nejlépe
odpovida pivodné zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby
plati odpovidajici Giprava obecné zavaznych pravnich piedpisti Ceské republiky.

. Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v piipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruCeni odmitne ¢i jinak

znemozni.

. Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy dojde k podpisu této smlouvy ucastniky, tj. zhotovitelem

a objednatelem a pouze a jen v pisemné formé. Jind nez pisemnd forma pravniho jednani ucastniky
smlouvy nezavazuje. Ugastnici této smlouvy pro vyloudeni vech pochybnosti se dohodli, Ze pravni
jednani ¢inéna ve vztahu k uzavieni této smlouvy jinymi technickymi prostfedky, napt. e-mailem, nejsou
pro strany pravné zavazné. Soucasné Ucastnici této smlouvy pro vSechny pripady mezi sebou vylucuji
pouziti ustanoveni § 1729 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

cl.

Ugastnici této smlouvy vyluduji pfijeti nabidky na uzavieni této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou
ve smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku. Uastnici této smlouvy
rovnéz vylucuji pouziti obchodnich podminek zhotovitele, a to ve smyslu ustanoveni § 1751 odst. 2 druhé
véty zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

Zhotovitel podpisem pod touto smlouvou na sebe ptebird ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zikoniku, nebezpeci zmény okolnosti a nebude vtomto smyslu zadat
obnoveni jednani o obsahu této smlouvy.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
0s0bg.

Kazda ze smluvnich stran této smlouvy je povinna zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech,
o kterych se dozvédéla pfi uzavirani této smlouvy nebo pifipadné o nichz se dozvi pfi napliovani
podminek této smlouvy a mohlo by pfivodit druhé strané¢ majetkovou ¢i nemajetkovou ujmu. Smluvni
strany vSechna data i informace povazuji za obchodni tajemstvi v souladu s ustanovenim § 504 zidkona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, vCetné osobnich udaji, které chrani zakon ¢. 101/2000 Sb.,
0 ochrané osobnich udaji.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré udaje, které objednatel pii jednanich o uzavieni této smlouvy sdéli
zhotoviteli se povazuji za udaje diveérné a v této souvislosti objednatel pozaduje po zhotoviteli jako
ptijemci téchto udajt, aby s nimi nakladal jako s tidaji divérnymi, a to zptisobem dle § 1730 odst. 2
zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

Vse, co bylo dohodnuto pted uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati
jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouve.

Préva a povinnosti ve smlouvé vyslovné neupravena se fidi ustanovenimi obecné zavaznych prévnich
predpist, zejména zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik v platném znéni.

Smluvni strany podpisem pod touto smlouvou prohlasuji, ze jsou v této smlouvé sjednany veskeré
nalezitosti vymin€né stranami této smlouvy, kterymi strany podminovaly uzavieni této smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 1726 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku.

Zhotovitel je povinen po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena, ozndmit objednateli seznam
vsech subdodavateli, ktefi se podileli na realizaci pfedmétu smlouvy a jejichz souhrnny podil na plnéni
pfedmétu smlouvy byl vyssi nez 10 % celkového finan¢niho objemu.

Smluvni strany vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy na oficidlnich webovych
strankach  statutarniho mésta Ostrava, meéstského obvodu Marianské Hory a Hulvaky:
www.marianskehory.cz, anebo na jinych strankdch urcenych ke zvefejiiovani smluv uzavienych
statutdrnim méstem Ostrava, méstskym obvodem Marianské Hory a Hulvéky, a to vcetné vSech
pfipadnych pfiloh a dodatkd. Tyto stranky jsou trvale vefejné pfistupné a obsahuji daje zejména
o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni
strany dale prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
piislusnych ustanoveni pravnich ptedpisi a ud€luji souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
dalsich podminek.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zéstupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

Piiloha €. 1 - Rozpocet stavby — rekapitulace nakladt

Piiloha ¢&. 2 - Casovy harmonogram stavby

Ptiloha €. 3 - Prohlaseni zhotovitele o sou¢innosti s koordinatorem BOZP

XVIil.

Povinné sdéleni

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky sdéluje, Ze tato smlouva bude ve smyslu
zakona ¢. 89/2014 Sb., obCansky zakonik, § 1728 odst. 2 a zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv) § 2 odst. 1,
registrovani v registru smluv, jehoZ spravcem je Ministerstvo vnitra Ceské republiky.

cl.

XVIIL.
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Dolozka

Dolozka platnosti pravniho jedndni dle § 41 zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) ve znéni
pozdgjsich predpist: O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Marianské Hory a Hulvaky
na své ..... schiizi konané¢ dne ............. pod ¢. usneseni ..../RMOb-MH/1418/....

¢l. XIX.

Prohlaseni svobodné vile

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem fadn¢ precetli, porozuméli jejimu
obsahu, a Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich svobodné, vazné a shodné ville, nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz ptipojuji na zavér své podpisy.

V Ostravé, dne: V Ostrave, dne:

za objednatele za zhotovitele
Ing. arch. Liana Janackova
starostka méstského obvodu
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Priloha ¢. 3 k SoD

Prohlaseni zhotovitele

o soucinnosti s koordiniatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

v

e Vsouladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjSich predpist se zhotovitel ............... , se
sidlem ............... LIC e, zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,,koordinator BOZP*), kterym je ................. (bude doplnéno
pted podpisem SoD) pfirealizaci stavby ,,Rekonstrukce bytového domu Bila 1975/2, Ostrava-
Marianské Hory“, jejimz objednatelem je Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Marianské Hory a
Hulvéky.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze pisemné zavaze k souinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovn€z zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zékon ¢. 309/2006
Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale téz
,,BOZP®), povinnost zi¢astiiovat se zpracovani planu BOZP a vsech jeho aktualizaci, povinnost ucasti
na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

V Ostravé dne ...............

za zhotovitele:
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