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SMLOUVA O DIiLO

L.
Smluvni strany

1. Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Maridnské Hory a Hulvaky

Se sidlem: Premysloveil 63, 709 06 Ostrava — Marianské Hory
Zastoupen: Ing. arch. Liana Jana¢kova - starostka

IC: 00845451

DIC: CZ00845451

Bankovn{ spojeni: Ceskaé spofitelna, a.s.

Cislo G¢tu: 19-1649321399/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

(déle jen .,objednatel*)

2. Obchodni firma éestav-plus,s.r.o.

Se sidlem: 739 14 Ostravice 60
Zastoupena: Cedotka Marian Jednatel
IC: 28587014

DIC: 728587014

Bankovni spojeni: Raiffaisen BANK
Cislo Gétu: 5758084001/5500

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka
33247

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Pavel Gelnar, tel. 725 420 684

(déle jen ,,zhotovitel*)

II.
Zakladni ustanoveni

I. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012, ob&ansky zékonik (dale
jen ,obcansky zakonik*); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi
piisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze idaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. . P¥ zméné identifikacnich
Gdaji smluvnich stran v&etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouve dodatek.
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3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni u&et uvedeny v ¢l I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Gctem zvefejnénym ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH®). V piipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopif piisluiné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborng zplisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailng seznamil srozsahem a povahou dila, e jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ukelem smlouvy je provedeni stavebnich uprav venkovniho sportovniho areélu
piiléhajictho budové skoly.

8. Predpoklada se, Ze projekt bude spolufinancovan v ramei Operadnfho programu Zivotni
prostiedi (déle jen ,,OPZP*). Zhotovitel bere na védomi, e predmétem této smlouvy jsou
aktivity a vystupy, které budou tvofit soudast projektu spolufinancovaného Evropskou
unif v rémei OPZP.

IIL.
Piredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpedi stavbu
~Zateplenf a vyména oken ZS Zelezdrenskd v Ostravé - Maridnskych Horach a
Hulvakach® (dale jen ,,stavba®) v rozsahu dle:

* projektové dokumentace stavby zpracované spole¢nosti POEL spol. s . 0. v &ervenci
2012,

¢ podminek pravomocného stavebniho povolent,

¢ pledpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(déle jen ,,dilo*).
2. Soudasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutedného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby véetnd geometrického planu v Sesti
vyhotovenich. Projektova dokumentace skutedného provedeni stavby a geodetické
zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 1x v elektronické podobg, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Piipadné
vicetisky budou G¢tovany zvlast,

b) zabezpeteni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla$tnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych ptedpis, bude-li potiebné,

¢) zpracovani dokumentace dogasného dopravniho znadeni vietng projednani
s piisluSnymi spravnimi orgény, bude-li potfebné,
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osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do pivodniho stavu a vraceni
jejich spravei, bude-li potiebné,

vybudovani a zajisténi zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s potiebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné ptipadného zajisténi ohlaeni dle zékona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisi
(dale jen ,,stavebni zékon*),

zajisténi vytyCeni obvodu stavenistég,

zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravell, a to pfed zahdjenim praci na staveni$ti vletné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skuteéného stavu do prislusné dokumentace a v&etng jejich pisemného
a zpétného piedani jednotlivym spravetim, bude-li potfebné,

piedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptisob jeho odstranéni nebo
vyuZiti v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén& nékterych
dalSich zdkond, ve znéni pozdgjsich piedpist (ddle jen ,,zdkon o odpadech®);
o zpiisobu nakladani s odpadem bude predloZen pisemny doklad vystaveny pfislunou
opravnénou osobou podle zékona o odpadech,

ndvrh provoznich fadi a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladt o zkouskéch,
revizich, atestech a provoznich navodt a pfedpisii v Seském jazyce (vechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

pfedani vSech dokladd a nélezitost{ umoziiujicich zahajeni ¥izeni, p¥ipadng& jiného
postupu dle stavebniho zadkona, na zakladé kterého bude moZno zapo&it s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zaklad¢ ozndmeni stavebnimu ufadu se zapodetim uivan{ dle
stavebniho zdkona,

ziizeni deponie materiald tak, aby nevznikly zédné $kody na sousednich pozemcich,
provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpisii a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

zajiSténi bezpetnych prechodll a piejezdd pres vykopy pro zabezpeeni piistupu
a piijezdu k objektim,

udrZovéani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze staveni$té v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu,

zajiSténi ochrany proti $ifeni pragnosti a nadmérného hluku,

provedeni veSkerych geodetickych praci a pifpadnych doplitujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

zajiSténi zpracovani vSech piipadnych dalich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

hlaSeni archeologickych nélezi v souladu se zakonem & 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich piedpisd,

zhotoveni velkoplo$ného informa&niho panelu dle ¢l. IX odst. 4 této smlouvy a
oznaceni stavenisté timto panelem, oznadeni staveni§té v souladu s pravnimi
pfedpisy a aktualnimi pravidly pro publicitu pro OPZP, dle &l. IX odst. 4 této
smlouvy.

zhotoveni a umisténi pamétni desky dle &l. IX odst. 10 této smlouvy.
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10.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila
a) plnit podminky piislu$nych stavebnich povoleni a pozadavky dotéenych orgéand
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovéni
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi ptedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkoudky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrt pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré &innosti a tkony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, ptekopti, zdbord, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smlouvy. Vadami a nedod¢lky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné
ojedin€lé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funk&né nebo esteticky, ani uZivani prtedmétu dila
podstatnym zpisobem neomezuji.

Pipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednéany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni piislusného dodatku ke smlouve.
Nezbytnym ptedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadéani vicepraci
v souladu se zékonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdgjsich
piedpish (déle jen ,,zdkon o vefejnych zakazkach*).

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni pln&nim nemoZnym
aZe smlouvu uzaviraji po peélivém zvaZzeni vsech moZnych disledkd. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Iv.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hité do 70 dnii od piedani staveni§té zhotoviteli a
nejpozdgji posledni den lhiity dokongené dilo predat objednateli.

Mistem plnéni je budova ZS Zelezarenska v Ostrave - Marianskych Horach a Hulvakach.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti posunuti terminu realizace dila.

V piipad€, Ze koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen
wkoordinator BOZP*), osoba vykondvajici za objednatele inZenyrsko — investorskou
¢innost na stavbé (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika“), objednatel
nebo jind k tomu oprdvnénd osoba (napf. oblastni inspektorat préce) pierudi préace
na stavenisti z divodu poruseni pravidel bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i préci, toto
pferuleni nebude mit vliv na lhitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.
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5. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z dtvodu

1.

nedostatku finan¢nich prostfedktt o preruSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém piipadé bez zbytetného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty pterusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpedovaci prace
tak, aby bylo zabranéno pi{padnym $koddm na rozpracovaném dile. O dobu pieruseni
provadéni praci na dile se prodluzuje thiita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit
provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu
objednatele. PieruSenim provadéni praci na dile nen{ dotéena povinnost zhotovitele zajistit
na své naklady hlidani staveni$té.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cenazadilo | Zaklad dand/DPH  celkem

zdakladni sazba 21%

1451 560 K¢ 1451 560 K¢&
304 828 k¢ 304 828 K¢&
1756 388 K¢ 1756 388 K¢

Souhrnny rozpodet je pfilohou &. 1 této smlouvy.

Soucdsti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontéz zafizeni staveni$té a jiné néklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse pifpustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li n&ktera ¢ast dila v disledku sjednanych méné&praci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odetenim veskerych ndklad® na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou odedteny
ve vysi souctu veSkerych odpovidajicich poloZek a ndkladd neprovedenych
dle poloZkového rozpodtu, ktery je soucésti nabidky zhotovitele podané na predmst
plnéni vramci zadavactho ffzeni pfisluiné vefejné zakazky (déle jen ,poloZkovy
rozpocet®),

b) pfictenim veskerych ndkladi na provedeni téch &asti dila, které objednatel na¥idil
formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo poloZkovém rozpo¢tu. Naklady na viceprace budou Gétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nékladd dle polozkového rozpodtu
nebo dle Sborniku stavebni praci RTS a. s. pro rok 2014 ve vysi max. 80 % t&chto

vvr

sbornikovych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude niZsi;

¢) v prpadé zmény vySe DPH v dusledku zmény pravnich predpisi. V piipadg, Ze dojde
ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen a&tovat
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DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé zmény ceny dila
v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pifpadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
piekroceni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto &lanku budou vZdy predem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V piipadé&, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH
v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednény.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené dal§imi obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,,faktura®). Kromé& nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy
pro datiovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktuie uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele,

b) predmét smlouvy, j. text ,,zhotoveni stavby Zatepleni a vyména oken ZS Zelezarenska
v Ostravé - Marianskych Horach a Hulvakach*

¢) oznaCeni banky a &islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo uétu odligné
od Cisla uvedeného v €l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutednosti v souladu
s ¢L. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhitu splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, kterd fakturu vyhotovila, v&etné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila piesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastdvka nebude uplatnéna),

g) piilohou kone¢né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohléseni objednatele, Ze dilo pfejimd. V piipadé, Ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedod&lky nebranicimi fadnému uZivani
dila), bude pfilohou koneéné faktury také zapis o odstrandni téchto vad a nedod&lkd
podle ¢€l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3.V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjedndvaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutené provedeného plnéni za kalendaini mésic. DIiléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢n& provedenych praci a zji§fovacim protokolu, vietng
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutedndné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésiéni zdanitelné pln&ni
fakturu, jejiZz nedilnou soudasti bude soupis provedenych praci a zjitovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Faktury (samostatnd zdanitelnd plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle €lanku 5 odst. 1 této smlouvy. Objednavatelem budou faktury uhrazeny do
celkové vySe 90% ze smluvni ceny dila veetng DPH, zbyvajicich 10% bude slouzit jako
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pozastdvka — uvolnénd po pfedani a pievzeti dila bez vad a nedodélkd, respektive povoleni
trvalého uZivani stavby stavebnim Ufadem. Zhotovitel je povinen uvést v t&chto fakturach
vyS$i pozastavky.

5. Lhiita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd
ode dne jejich doruéeni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodg&lkdl, s nimiZ
bylo dilo pievzato, zhotovitel provede a objednateli preda zavéredné vyudtovani, které
doloZi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpoétem.

7. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dni od doruteni Z4dosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz &l. VII odst.
4 této smlouvy), budou odstranény viechny vady a nedodglky, s nimiZ bylo dilo pievzato,
a zarovetl bude mozZno v souladu se stavebnim zdkonem zapoéit s trvalym uZivanim
stavby (ij. bude vydan kolauda&ni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale
uZivat na zdklad¢ ozndmeni stavebnimu Ufadu se zapoetim uZivani dle predmétného
zakona).

8. DoruCeni faktury a Zddosti o uvolnéni pozastavky se provede osobn& na podatelnu
zadavatele nebo dorugenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel
Je povinen doruéit fakturu objednateli nejpozd&ji 16. den kalend4diniho mésice
nasledujiciho po dni uskute&néni zdanitelného plnéni.

9. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pied uplynutim Ihdty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplacen{ k provedeni opravy v t&chto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyiétovana cena za dilo,

b) budou-li vyictovany préce, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuétovéna v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyzna¢i dvod vriceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava béZet
pivodni lhiita splatnosti. Celd lhita splatnosti b&Z{ op&t ode dne dorudeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spln&na dnem odepsani p¥isluiné Castky zucétu
objednatele.

11. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pipads, Ze zhotovitel bezdtivodng
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

12. Objednatel, pfijemce plnéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je predmétem smlouvy, nepouzije
pro svou ekonomickou ¢innost, ale vyluén& pro udely souvisejici sjeho &nnosti pii
vykonu vefejné spravy, pii niZ se nepovaZuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3
zékona o DPH). Z uvedeného diivodu se na toto plnéni nevztahuje reZim preneseni datiové
povinnosti
dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura za pfedmétné plnéni
vCetné€ dané z pfidané hodnoty.
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13. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

1.

a hodnotu plnén{ odpovidajici dani z ptidané hodnoty uvedené na faktute uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni G¢et zhotovitele

vedeny u mistné ptislusného spravee dané v pripadg, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zveiejnén v aplikaci ,,Registr
platcth DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

B) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fzeni, nebo

x) bankovni tucet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH*.

Objednatel nenese odpovédnost za ptipadné pendle a jiné postihy vyméfené &i stanovené

spraveem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané

VIL
Prava a povinnosti smluvnich stran, spInéni dila, vlastnické pravo a nebezpeti §kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, ¥{di se vz4jemnd prdva a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveni$té.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila oprdvnéna i ke kontrole dokumentace krealizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikt dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoétl
a faktur, kontrole hospodaieni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a k dalsim ukoniim vyplyvajicim z piislugné smlouvy na zajistsni
vykonu inZenyrské a investorské Cinnosti a vykonu koordinace bezpetnosti a ochrany
zdravi pii praci na staveni$ti pfi realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen do 8 dnil od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdelit veskeré udaje, které jsou pfedmétem ozndmeni o zahajeni praci
minimdln¢ v rozsahu ,Pfilohy ¢ 4 knaifizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZzadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenidtich®, a to
zejména odstaveh €. 4, 5,9, 10a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno (tj. objednateli je predvedena zptisobilost dila slouZit
svému tcelu) a piedano objednateli.

Predani a pfevzeti dila bude provedeno v misté pln&ni dle &1 TV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpisobem uvedenym v &l. XII této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je objednatel. Nebezpedi Skody
na zhotovované véci, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpedi Skody na véci, ktera je pfedmétem udrzby, opravy nebo tpravy, nese
zhotovitel. Nebezpedi $kody prechazi na objednatele po fadném prevzeti dila.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykondvat inZenyrsko —
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborn& zpisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &4st pfedané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na piisluiné Gasti dila a upozornit
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objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis
zjiSténych vad a nedostatkd predané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni
a s dopadem na piedmét a cenu dila zhotovitel pteda bez zbyteéného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, poZarni bezpednost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, Seskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodg dle zdkona
¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni nékterych
zékon(, ve znéni pozdgjsich piedpisti a jeho provadécich piedpisi.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila doddvano zboZi (spotiebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materiald a konstrukel bude dokladovana piedepsanym zptisobem
pii kontrolnich prohlidkéch a p¥i predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté
Objednatel ptedd a zhotovitel pfevezme staveni§té nejpozdéji do 10 kalendanich dnti po
nabyti uCinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemn& jinak. O jeho piedani a pievzeti vyhotovi smluvni
strany zdpis. Stavebni prace budou zahdjeny do jednoho tydne od prevzet! staveniste
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Pfi pfedani staveni§té objednatel pfedd zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor v&tsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

Urleni zdkladnich vyty€ovacich prvkdi bude provedeno pii predani stavenidts
objednatelem.

Vodné, stotné, elektrickou energii a dal$i média odebrana pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odb&rné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby piistupnd objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidéni staveni3té. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit staveni§té do 14 dnii od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). P¥i nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSte, za bezpedny pfistup na stavbu, za dodrZovéni bezpe&nostnich, hygienickych

Smlouva o dila na stavbu Zatepleni a vyména oken ZS Zelezérenské v Ostravé - Maridnskych Hordch a
Hulvékach 9



a pozarnich predpist, véetné prostoru zafizeni staveni$té, a za bezpe€nost provozu
v prostoru stavenisté.

9. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofddek a &istotu, na svijj naklad
odstrafiovat odpady a nefistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a piislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

10. Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit staveni§t¢ v souladu s pravnimi predpisy a pravidly
pro publicitu pro OPZP. V souladu s piisluSnym metodickym pokynem (v platné verzi,
Jsou volné dostupné na www.opzp.cz) bude bezprostiedné po zahajeni fyzické realizace
projektu umistén v misté stavby velkoplogny informaéni panel.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadng, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim piedpistim CR; dilo musi odpovidat piislusnym pravnim predpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfiovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, ¥idit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) UCastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednéni tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dnil od pfedani staveni’té zpracovat a objednateli ptedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prib&Zn& aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetnd predpisi tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty & certifikaty, piipadng daldf dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouZivanych vyrobku
a materidll, a to nejpozdgji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapogit s osazovanim piislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutenostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodleng, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy
piislusnd skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:
urad@marianskehory.cz) nebo faxem (na &slo: 599 459 102) a néslednd pisemné.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pii provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal3i postup,
b) o piipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &l III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zaklad¢ informace zhotovitele vyjadi, zda budou vady odstranény,
¢i naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se
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zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpe¢i veskera potfebnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaeni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do piivodniho stavu
véetné piedadni spravei.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmé&mému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prdv a pravem chranénych zajmi vlastnika
sousednich nemovitosti, ke znediténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omez{ hluCnost a praSnost a zajisti ¢i§téni stavbou piipadné znelisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovite] oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvla§tniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a pteda objednateli tiplnou kopii predmétného souhlasu
(rozhodnuti) dle ¢l. II odst. 2 pism. b) této smlouvy, vietn& piipadnych piiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zadkona. Projektovd dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na staveni§ti pfistupné kdykoliv v priib&hu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpelit pied poskozenim a kradeZemi aZ do piedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zaji§tovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodaéiské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluZbach
zajistovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladng po uzavieni p¥isluiné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatelt, Sinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi piisluSnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavateli, nezbytnych
pro vykon téchto cCinnosti, a origindly prohlaSeni subdodavateld o soudinnosti
s koordindtorem BOZP, jehoZ vzor je ptilohou & 2 této smlouvy. Informaéni povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zakona o vefejnych zakazkach
pfedloZit objednateli v zdkonem stanovenych lhiitdich seznam subdodavatelt vetejné
zakazky, ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je ptilohou tohoto seznamu
1 seznam vlastnikl akeii, jejichZ souhrnna jmenovitd hodnota piesahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve 1hiit¢ 90 dnti pred dnem piedloZeni seznamu subdodavatelf.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v ramci zadavaciho Fizen{ a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je oprévnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni &asti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpiisobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaznych divodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Z4dost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢&i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 v&ta druh4 tohoto &lanku a piipadné
dal8imi doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat minimalng stejnou kvalifikaci, jakou piivodni
subdodavatel prokdzal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jind odbornd osoba musi
disponovat minimélné stejnou kvalifikaci jako ptvodni stavbyvedouci, resp. pivodni
odborna osoba.
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10. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZadavki na vystavbu a jinych
technickych predpis, za vypracovani daldf provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zku$ebni ¢innosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povolenf
podle pfislusnych piedpisi osobami, které tuto podminku spliiuji.

12. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnt pfedem oznami spraveiim siti a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu &i kiiZeni t&chto siti ke kontrole
priibéhu praci a prevzeti pted zpétnym zasypem.

13. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sit. Zhotovitel si je rovnéZ védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivng spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta p¥i realizaci
stavby.

15. V pfipad€ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji§téné rozpory fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladns.

16. V piipad€, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy,
zajisti si takové opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
Cinnosti ke Skoddm. V opatném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené gkody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po piedchozim ozndmeni
objednateli.

18. V souladu se zékonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldf poZadavky bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovn&pravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon
o zajiStén{ dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci), ve znéni pozd&jsich

predpisi /déle jen ,zakon & 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti
s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soudinnosti skoordinatorem BOZP viechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét &innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zdkon &. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci (dale té
»BOZP*) na staveniti, povinnost jeho aktualizace, povinnost G¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovéani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

19. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnii pred zahdjenim praci
na staveniSti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnancti subdodavatelt zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladn& nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zmé&nu t&chto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavee zhotovitel zaroveri pfeda v kopii objednateli. V p¥ipadg, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavee nesplni a objednateli v diisledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim
sankef uloZenych piisludnymi spravnimi Grady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v plném rozsahu uhradit.
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KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20.

21.

22.

23.

24.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavajici innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy stdtn{ spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Kontrola provadénych praci bude realizovéna zejména v ramei kontrolnich dnf, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydng,

e terminy kondni kontrolnich dnd budou stanoveny v zéapisu o piedani staveniste;
v ptipad€ potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

* zKkontrolnich dnti budou osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika potizovany
zépisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 22 tohoto &lanku provedenti
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny piedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal$im postupem
pii zhotovovani dila zakryty.

V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vaZnych dGvodd nedostavi, miize zhotovitel pokradovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto piipad€ objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryt{ provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadngé
provedeny, nese veSkeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, piipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele p¥ipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto piipadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé& osoby vykonévajici technicky dozor stavebnika i spravee
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotdenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skute¢nost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své ndklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdgji pred dokongenim
dila nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.
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XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpefnostni denik

STAVEBNI DENIK

1. Zhotovitel je povinen o vech pracich a &innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zékonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zptisobem dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt piistupny na stavenisti kdykoliv v priibéhu
préce.

2. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat itelné, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zépisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, neditelné Skrtdny a z deniku nesmi byt
vytthovany prvni stranky s origindlnim textem. Pi dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsén stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skutegnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedn4 se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materidlt a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalii udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpe&nosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjidténych vad a nedod&lka.

4. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapistim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zdznamy také osoba
vykondvajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

5. Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zéznami ze stavebniho deniku p¥i provadéné kontrolni &innosti.

6. V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupctl
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnt pfipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, m4 se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci ndmitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vZzdy do jednoho tydne, jinak se predpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje je§t& pied uplynutim této lhity prokazatelnd
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni piipominek. V piipadé, Ze bude
objednateli prvy pripis pfedan postou, zafle své namitky doporu¢enym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorugeni zaznamu. V piipadg, Ze tak neudini, ma se za to,
Ze s obsahem z&znamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni mén&praci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.
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9. Rezim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10. Zhotovitel je dale opravnén vyjadiovat se k zapistim do bezpecnostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordindtor BOZP a je povinen neprodlend respektovat pozadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

11. Do bezpetnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, zejména pak tyto skutednosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za Gelem predchdzeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenidti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznadmeni s planem BOZP na stavenisti,
¢) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnit BOZP,
d) nedostatky zjisténé pii pochtizkdch na stavb& veetné uloZeni opatieni k népravé,
e) oznameni o neptijeti uloZenych opatieni k naprave,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,
g) koordinace Cinnosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vyloudeni bezpe&nostnich
kolizi,
h) kontrola dodrZovéni &istoty a pofadku na stavenisti.
12. ReZim tohoto denfku se pfiméfené #di predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

13. Zépisem ve stavebnim deniku, bezpe¢nostnim deniku a deniku vicepraci a méné&praci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnit po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni pfejimaciho Fizeni do jeho ukondeni (pievzetim dila

ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku)
se nepocita do lhity plnéni dle ¢1. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnl od zahajeni piejimactho Fizeni v ptipadé,
Ze dilo bude pfeddno bez vad anedodélkll branicich jeho fadnému uZivani. O predéni
a prevzeti dila osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,
b) oznaCeni objednatele a zhotovitele dila,
c) C¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etng &isel a dat uzavieni jejich dodatka,

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydén, p¥ipadn& datum podani ohlégeni stavebnimu uradu,

e) termin vyklizeni staveni§té,
f) datum ukonceni zéruky za jakost na dilo,
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g) soupis nakladi od zahgjeni po dokondeni dila,

h) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam pievzaté dokumentace,

J) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

) vptipadé, je-li dilo p¥ebirdano s vadami a nedod&lky nebranimi fadnému uzivani dila,
uvedenti, Ze je dilo piebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiZ bylo dilo
pfevzato,

m) jména a podpisy zastupci objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo neprevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho Fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedod&lky v pieddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s &l III odst. 8 této smlouvy pievezme s vadami a
nedodélky nebranimi fadnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodelky odstranény do 5 dnl od pfevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pii
ptedani dila pisemné jinak.

Bylo — li dilo pfevzato s vadami a nedodé&lky nebranicimi fadnému uZivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkd smluvnimi stranami sepsan zépis, ktery podepisi
opravnéni zéstupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich piedpisi
a technickych norem. Usp&3né provedenti téchto zkoudek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a ptedpist, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlageni o shodg
a dokladi nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydéani kolaudaéni rozhodnuti
zhotovitel predd objednateli pii piedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle ptedchozi véty neptedd, objednatel dilo neptevezme. Piedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zulastnit se na vyzvu objednatele zavéredné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v rémci kolauda¢niho fizeni podle stavebniho zakona.

XL
Prava z vadného plnéni, ziruka za jakost

Dilo mé vadu, jestliZze neodpovida poZadavkiim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pii pievzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdgji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpGsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicii od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiZ pfi prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zéruku za jakost (déle jen ,,zéruka®) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob¢anského zékoniku, a to v délce:

Smlouva o dila na stavbu Zatepleni a vymé&na oken ZS Zelezarenska v Ostravé - Marianskych Horach a
Hulvakach 16



a) 60 mésictl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky stroji, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mesicu.

(dale téZ ,,zaru¢ni doba®).

Zarucni doba za€ina béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemtize objednatel dilo fadné& uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedend
v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se
povaZzuje i ozndmeni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) tel.725 420 684

b) e-mail: Info@cestav-plus.cz nebo gelnar@cestav-plus.cz
¢) adresu: 739 14 Ostravice 60

d) do datové schranky: ne9xkna

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 3 dnt od dorudeni ozndmeni o vadsg,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havarie zapocéne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdg&ji do 24 hodin od dorudeni oznidmeni o vadg.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené 1hiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 7 dni ode dne dorueni ozndmeni o vadg, v pifpadé havarie
nejpozdéji do 48 hodin od dorudeni ozndmeni o vadg, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je oprdvnéna pouze osoba
opravin€nd jednat ve vécech realizace stavby dle &l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zéastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemng&. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce min. 24 mésicd, pti¢em? zaruéni lhita nesmi
uplynout dfive, neZ zaruka na celek dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Nebezpedi Skody

1. Nebezpec¢i skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych $kodlivych latek na stavbe.

3. Zhotovitel je povinen uginit ve§kerd opatfeni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
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zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vys$i $kodu, kterd vznikla p¥i realizaci
auzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazka zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zptsobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K& Pojisténi musi
obsahovat kryti $kod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob v¢etné kryti odpovédnosti
za finan¢ni skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni ndklady sjednano stavebné-montdZni
pojisténi proti vSem rizikim (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistnd
smlouva musi byt platna po celou dobu budovani dila. Spolutidast zhotovitele nepresahne
10 % z pojistného plnéni.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovand pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto ¢lanku v&etng vech dodatkd.

Zhotovitel je povinen prfedat objednateli pii podpisu této smlouvy original bankovni
zaruky na Castku 1 000 tis. K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni zaruka bude platné po
celou dobu realizace dila. Objednatel ma pravo uplatnit bankovni zaruku v pfipadg, Ze
zhotovitel nebude plnit své povinnosti dle této smlouvy, pifpadng od smlouvy odstoupi.
Po dokonCeni dila bude original bankovni zdruky vracen zpét zhotoviteli (nedojde-li k
uplatnéni této bankovni zaruky).

S ohledem na skutecnost, Ze dilo bude spolufinancovéano z prosttedkd v rémci OPZP, je
nutno je provést ve sjednaném terminu, tak aby cena za dilo mohla byt objednatelem
proplacena v celém rozsahu do terminu stanoveném objednatelem p¥i predani stavenists.
Pokud zhotovitel neprovede dilo ve stanovené dobé& plnéni a pokud v disledku tohoto
prodleni dojde k poruseni podminek rozhodnuti o poskytnuti dotace, a v dasledku toho
dojde k neuhrazeni (&4sti) prostfedkd ISPROFIN nebo prostiedkt z fondu ERDF v rémci
OPZP objednateli, zhotovitel bude povinen uhradit objednateli takto zpisobenou Skodu.

XV.
Sankéni ujedndni

V piipad¢, Ze zhotovitel neprovede dilo v&as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodlen.

V pripad¢, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo prevzato
v souladu s ¢l I odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhits, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % zceny za dilo bez DPH
za kaZdy i zapo&aty den prodlent

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany trok z prodleni
ve vySi stanovené ob¢anskopravnimi piedpisy.

V piipad¢ prodleni s vyklizenim a vy&isténim staveni§té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo&aty den
prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

V piipad€ poruSeni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za
kazdy zjistény pripad.

V pifpadé poruseni predpisii tykajicich se BOZP (zejména zdkona &. 309/2006 Sb.,
stavebniho zékona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a zdkona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.000,-- K& za kazdy
opakovany pfipad.

V piipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,-- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V piipadé, Ze bude zji§t€no, Ze stavebni denik piipadné projektova dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou piistupné kdykoliv v pritb&hu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vys$i 6.000,-- K&
za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢&l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli tétovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢&l. X odst. 18 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V piipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 19 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred ¥adnym ukonéenim dila, nezaniké narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl d¥{v&j§im porudenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamend zénik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plné&nim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezévisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda.

Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu $kody lze
vymadhat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVIL
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pfi€em? podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dob& plnéni dle &L IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepieda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,

¢) nepiedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle &l. XIV odst. 5 aZ 7 této
smlouvy do 10 dnti od nabyti U&innosti smlouvy objednateli,
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d) nepfevzeti staveni$té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadl, kdy
pfevzeti brani diivody na strané objednatele),

e) nedodrZeni pokynil objednatele, pravnich piedpisi nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemZ druba vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, & jeho asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gipadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvendni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.,

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim od

smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotdena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

Pro uCely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteEného odkladu® rozumi ,,nejpozdgji
dol4-ti dna*.

XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk,

které budou vzestupné <&islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyvéa platnosti podpisem obou smluvnich stran a G&innosti dnem, kdy
vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravn€nymi zastupci smluvnich stran, pfi¢em?Z objednatel obdrZi tii a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Zhotovitel nemliZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy teti osobé.

V ptipad€, Ze bude predmét smlouvy spolufinancovén z Opera¢niho programu Zivotni
prostredi, zavazuje se prodavajici:

a. umoznit zaméstnanclim nebo zmocnénciim Statniho fondu Zivotniho prostiedi
Ceské republiky, Ministerstva Zivotniho prostiedi, Ministerstva financi,
auditniho organu, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvysstho
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kontrolniho tiadu, finanéniho Giadu, Narodniho fondu, Evropského tiadu pro
potirani podvodného jednani a dal$im opravnénym organiim statni spravy
vstup do objektii a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a kontrolu
dokladti souvisejicich s projektem,

vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu,
poskytnout veskeré doklady vazici se k realizaci projektu, umoznit pribézné
ovétovani souladu udaji o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o
realizaci projektu se skute¢nym stavem v misté jeho realizace a poskytnout
soucinnost vSem osobam opravnénym k provadéni kontroly. Témito
opravnénymi osobami jsou poskytovatel dotace, Uzemni finanéni orgény,
Ministerstvo financi CR, Nejvy$sdi kontrolni tfad, Evropskd komise a
Evropsky ucetni dvir, pfipadné dalsi organy opravnéné k vykonu kontroly,

uchovévat odpovidajicim zptisobem v souladu se zakonem ¢&. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisti, a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisti, po dobu dvanacti let od piedani predmétu zakazky,
nejméné vsak do 31. 12. 2024, veskeré originaly ucetnich dokladd, smlouvu
véetné jejich dodatkd a dal$i originaly dokumentti, vztahujici se k projektu.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

7. Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Piiloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Dolozka

Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zakona & 128/2000 Sb., o obcich (obecni z¥izeni)
ve znéni pozd&jSich pfedpist: Objednatel je opravnén uzavit tuto smlouvu na zakladg
usneseni rady meéstského obvodu Marianské Hory a Hulvaky ¢&.2547/RMOb-MH/1014/32
ze dne 05.06.2014.

V Ostraveé dne 2 5-06- 2014 V Ostrave dne 2 5-06- 2014
/.
/‘ >, %%7(/\ [ 7 (,V/ //
9/ bjednatele Za"'vzhotcﬁ/itele
Ing. arch. Liana Jana¢kova Marian Cecotka, jednatel

starostka méstského obvodu
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Souhrnny rozpocet stavby

Néazev o'b'ey
S

&rnd jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0

aklady nam,j. 0
Projektant Typ rozpodétu

Zpracovatel projektu [0

Objednate!

Dodavatel CESTAV PLUS s.r.0. Zakazkové &islo CE/2014/26
Rozpoétoval Pocet listl

724 742

ROZPOCTOVE NAKLADY

1 601 560]Ostatn

Z ot

HSV celkem Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 706 440|Oborova pfirazka 0
R[M prace celkem 11 721|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1442 902)Zafizeni staveniste 8 658

Provoz investora 0
HZS O}Kompleta&nf &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1442 902|Ostatnl naklady neuvedené - rezerva 150 000
ZRN+ost.naklady+HzS I naklady celkem 168 658

Poznamka :

BUILDpower, ©® RTS, a.s.

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 21,01% 1601 560 K&
DPH 21,01% 336 328 K&
Zaklad pro DPH 0 K&
DPH
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