

EVJ MĚSTSKÝ VÝKLAD	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky		
	0091	2014	B
	číslo	rok	str. odbor

Smlouva o dílo

Výměna oken v domech Přemyslovců 1029/24 a 1030/26, Závašova 1031/4, Klicperova 1032/9, Mariánské nám. 1041/3 a 600/11 v Ostravě – Mariánských Horách

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupený:	Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	19-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:	Alfons Gratza, stavební a investiční technik – bytový odbor (dále jen technický zmocněnec).
Telefon:	599 459 252
Fax:	599 459 298
E-mail:	gratza@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

2. MEROPS spol. s r.o.

Sídlo (místo podnikání) Český Těšín, ul. Strojnická 374, PSČ 735 62

Zastoupena:	Ing. Jiřím Wawrzyczkem
IČ:	25394282
DIČ:	CZ25394282
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	162026588/0300
Zmocněn k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Wawrzyczek
Zmocněn k jednání ve věcech technických:	Jan Bušík
Fax:	558 740 440
E-mail:	merops@merops.cz

dále jen „zhotovitel“

čl. II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Poskytovatel plnění není nespolehlivým plátcem. V případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.

čl. III.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je provedení výměny stávajících dřevěných oken za plastová včetně oken sklepních. Vymění se vnitřní parapety za plastové, vnější parapety budou nové z titanzinkového plechu. Venkovní ostění se vyspraví a natře. K oknům budou dodány žaluzie, sklepní okna se opatří mříží. U prodejny nábytku v domě Mariánské nám. 1041/3 se provede výměna výkladců, vstupní stěna do prodejny bude nová hliníková. Vymění se výkladce do ordinace domu Mariánské nám. 600/11. Zhotovitel provede likvidaci odpadu. Práce se bude provádět dle projektové dokumentace.

čl. IV.

Termín plnění

Dílo dle čl. III. této smlouvy bude dokončeno do **6 měsíců** od data předání staveniště.

čl. V.

Místo plnění

Místem plnění jsou domy Přemyslovců 1029/24 a 1030/26, Závíšova 1031/4, Klicperova 1032/9, Mariánské nám. 1041/3 a 600/11 v městském obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky.

čl. VI.

Převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že vyzve technického zmocněnce objednatele tři dny před předáním díla nebo jeho části k prověření, zda je dílo provedeno řádně, tj. v plném rozsahu s touto smlouvou.
2. Kontrola a převímka díla nebo jeho části bude prováděna pověřenými zaměstnanci objednatele, a to v místě plnění.
3. O předání díla v rozsahu dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami, který bude považován za důkaz o řádném splnění díla a současně bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Protokol musí obsahovat údaje o předmětu předávaného díla. Dále musí obsahovat údaje o vadách díla a případný způsob a dobu jejich odstranění.
5. Při zjištění nedostatků v kvalitě je technický zmocněnec oprávněn převzetí díla odmítnout, případně odmítnout z části. V takovém případě je zhotovitel povinen sjednat nápravu a po odstranění vad předat danou část díla v dohodnutém náhradním termínu.

čl. VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

4.850.410 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

čl. VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování označené jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly na 10% pozastávce do doby odstranění případných vad a nedodělků.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem.
4. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na každé měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací podepsaný zhotovitelem.
5. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10% pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla na základě předávacího protokolu. Lhůta splatnosti konečné faktury (mimo 10% pozastávku) je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škod apod.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny je splatná do 30 dnů po odstranění všech případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání díla. Stejná doba splatnosti od jejich doručení objednateli platí i pro dílčí faktury.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty na podatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, přízemí.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo podle závazných norem platných v ČR.
2. Zhotovitel se zavazuje koordinovat průběh zhotovování sjednaného díla s technickým zmocněncem a umožnit objednateli kontrolní činnost ohledně zhotovování díla dle jeho požadavků.
3. Při zhotovování díla se zavazuje zhotovitel respektovat obecně závazné předpisy platné v ČR a dodržování těchto předpisů od svých zaměstnanců vyžadovat a kontrolovat. Zvláštní důraz se přitom klade na předpisy bezpečnosti práce a protipožární ochrany.
4. Zhotovitel určuje odpovědným zástupcem pro jednání s objednatelem ve věci závazkových vztahů touto smlouvou založených: Ing. Jiřího Wawrzyczka.
5. Zhotovitel je dále povinen:
 - a) přizpůsobit čerpání dovolené svých zaměstnanců potřebám provozu objednatele,

- b) v případě prokázaného úmyslného poškození nebo odcizení věcí svěřených objednatelům k provádění díla nahradit škodu vzniklou v přímé příčinné souvislosti s takovým jednáním. Náhrada škody se řídí příslušnými právními předpisy.
6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody způsobené objednateli svými zaměstnanci a to bez ohledu na zavinění.

čl. X.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje připravit zhotoviteli podmínky nezbytné k zahájení prací na objednaném díle tak, aby činnosti mohly být zahájeny a provedeny řádně dle této smlouvy v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
2. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé zhotoviteli při provádění díla dle této smlouvy.

čl. XI.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo **záruku 36 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XII.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatel nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XIII.

Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana jakoukoliv smluvní povinnost dle této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno právo odstoupit od této smlouvy v zákonem stanovených případech.
2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, tj. zaniká ode dne doručení projevu vůle o odstoupení druhé straně.

čl. XIV.

Dozor

Objednatel prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců bude vykonávat dozor nad prováděním díla.

čl. XV.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran uvedených v jejím záhlaví.
2. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Dalším ujednáním, které podléhá režimu této smlouvy se bez splnění písemné formy nepřihlíží a jakákoliv jiná než písemná změna této smlouvy se tímto ve smyslu ustanovení § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje. Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků z této smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem společnosti jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, osoby odpovědné za převzetí zboží, místa dodávky, bankovního spojení atd.), budou oznámeny druhé smluvní straně nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a to písemným doporučeným dopisem.
3. S ohledem k uvedenému smluvní strany výslovně prohlašují, že vylučují možnosti uzavření smlouvy na různých listinách. Smluvní strany rovněž vylučují možnost smluvních ujednání v jiném rozsahu a za jiných podmínek než je uvedeno v této smlouvě, obsah právního jednání lze změnit projevem vůle jen písemně.
4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
6. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé straně.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany se dohodly a výslovně prohlašují, že ani jedna z nich není oprávněna k jednostrannému postoupení smlouvy jako celku ve smyslu ustanovení § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to ani tehdy, pokud s tím druhá ze smluvních stran bude souhlasit. Postoupení smlouvy jako celku na třetí osobu je možné pouze na základě písemné dohody, která bude podepsána jak objednatelem a zhotovitelem, tak třetí osobou, na kterou by měla být tato smlouva postoupena buď ze strany objednatele, anebo zhotovitele.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k podpisu této smlouvy účastníky, tj. zhotovitelem a objednatelem a pouze a jen v písemné formě. Jiná, než písemná forma právního jednání, účastníky smlouvy nezavazuje. Účastníci této smlouvy pro vyloučení všech pochybností se dohodli, že právní jednání činěná ve vztahu k uzavření této smlouvy jinými technickými prostředky, např. e-mailem, nejsou

- pro strany právně závazné. Současně účastníci této smlouvy pro všechny případy mezi sebou vylučují použití ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
12. Účastníci této smlouvy vylučují přijetí nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy rovněž vylučují použití obchodních podmínek zhotovitele, a to ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 druhé věty zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 13. Zhotovitel podpisem pod touto smlouvou na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebezpečí změny okolností a nebude v tomto smyslu žádat obnovení jednání o obsahu této smlouvy.
 14. Každá ze smluvních stran této smlouvy je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při uzavírání této smlouvy, případně o nichž se dozví při naplňování podmínek této smlouvy a mohlo by přivodit druhé straně majetkovou či nemajetkovou újmu. Smluvní strany všechna data i informace považují za obchodní tajemství v souladu s ustanovením § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně osobních údajů, které chrání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 15. Smluvní strany se dohodly, že veškeré údaje, které objednatel při jednáních o uzavření této smlouvy sdělí zhotoviteli se považují za údaje důvěrné a v této souvislosti objednatel požaduje po zhotoviteli jako příjemci těchto údajů, aby s nimi nakládal jako s údaji důvěrnými, a to způsobem dle § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 16. Smluvní strany podpisem pod touto smlouvou prohlašují, že jsou v této smlouvě sjednány veškeré náležitosti vymíněné stranami této smlouvy, kterými strany podmiňovaly uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
 18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: **Rekapitulace nákladů.**

čl. XVI.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení rady městského obvodu č. 2459/RMOB-MH/1014/82 ze dne 22.04.2014.

čl. XVII.

Prohlášení svobodné vůle


Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.


V Ostravě dne: 25-04-2014

V Ostravě dne: - 6 -05- 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod 6
Mariánské Hory a Hulváky

IČO: 25394282
DIČ: CZ25394282
MEROPS spol. s r.o.
Strojnická 374 - 735 62 Český Těšín
Tel: 558 740 438 - Fax: 558 740 440


za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka


za zhotovitele
Ing. Jiří Wawrzyczek

Stavba :	Výměna oken v domech Přemyslovců 24,26, Závěšová 4,	Rozpočet : 1
Objekt :	1	Přemyslovců 24

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PS	Dobryky	Mimoz	PZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 360	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	28 186	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 915	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	14 661	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	9 952	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 155	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 621	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 942	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	7 652	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	268 385	0	0	0
787 Konstrukce zámečnické	0	24 192	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	140	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 633	0	0	0
783 Nátěry	0	1 046	0	0	0
784 Malby	0	2 188	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 799	305 235	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základ	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	382 033
Oborová přírážka	0	0,0	382 033
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	382 033
Mimostaveništní doprava	0	0,0	382 033
Zařízení staveniště	0	1,5	382 033
Provoz investora	0	2,0	382 033
Kompletační činnost (IGD)	0	0,8	382 033
Rezerva rozpočtu	0	0,0	382 033
CELKEM VRN			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dílo	HSV	PSV	Další	100%	PSV
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 892	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	60 827	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 426	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	23	0	0	0	0
64 Vyplně otvorů	25 063	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	17 988	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 825	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 990	0	0	0	0
D98 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 526	0	0	0	0
784 Konstrukce klempířské	0	11 809	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	441 441	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	39 354	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	639	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	4 967	0	0	0
783 Natěry	0	1 185	0	0	0
784 Malby	0	2 857	0	0	0
CELKEM DÍLEK		507 252			0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	VRN	VRN	VRN	VRN
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	636 813	0
Oborová přírážka	0	0,0	636 813	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	636 813	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	636 813	0
Zařízení staveniště	0	1,5	636 813	9 552
Provoz investora	0	2,0	636 813	12 736
Kompletační činnost (ICD)	0	0,8	636 813	5 095
Rezerva rozpočtu	0	0,0	636 813	0
CELKEM VRN				27 383

Stavba :	Výměna oken v domech Přemyslovců 24,26, Závěšová 4,	Rozpočet : 1
Objekt :	4	Závěšová 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	BSV	PSV	Požavk	Moment	KS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 924	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	34 462	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 283	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 688	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	11 992	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 878	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 536	0	0	0	0
D98 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 428	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 907	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	297 438	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	31 028	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	311	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 511	0	0	0
783 Nátěry	0	458	0	0	0
784 Malby	0	1 892	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 202	341 524			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	KS	PSV	Základ	KS
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	429 746	0
Oborová přírážka	0	0,0	429 746	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	429 746	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	429 746	0
Zařízení staveniště	0	1,5	429 746	6 446
Provoz investora	0	2,0	429 746	8 595
Kompletační činnost (IČD)	0	0,8	429 746	3 438
Rezerva rozpočtu	0	0,0	429 746	0
CELKEM VRN				18 479

Stavba : Výměna oken v domech Přemyslovců 24,28, Závašová 4, Rozpočet : 1
 Objekt : 3 Klicperová 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

SEČKA	PSV	PSV	ROZPOČET	MDP	EPS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 035	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	39 852	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 961	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	44	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	26 788	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	20 636	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 807	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 516	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 441	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	11 816	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	482 441	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	44 509	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	769	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 269	0	0	0
783 Nátěry	0	1 134	0	0	0
784 Malby	0	3 347	0	0	0
CELKEM OBJEKT	129 630	550 283	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NÁZEV VRN	PSV	PSV	ROZPOČET	MDP	EPS
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	679 365	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	679 365	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	679 365	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	679 365	0	0
Zařízení staveniště	0	1,5	679 365	0	10 190
Provoz investora	0	2,0	679 365	0	13 587
Kompletační činnost (ICD)	0	0,8	679 365	0	5 435
Rezerva rozpočtu	0	0,0	679 365	0	0
CELKEM VRN	0	4,3	679 365	0	29 212

Stavba :	Výměna oken v domech Přemyslovců 24,26, Závěšová 4,	Rozpočet : 1
Objekt :	5	Mariánské náměstí 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

SEKCE		MNOŽSTVÍ		CENA		CELKOVÁ CENA	
3	Svislé a kompletní konstrukce	76 240	0	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	97 461	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	87 215	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	154	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	51 459	0	0	0	0	0
64	Lešení a stavební výtahy	15 930	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce	29 663	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	49 711	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 032	0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 655	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	19 872	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	869 362	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	96 882	0	0	0	0
711	izolace proti vodě	0	354	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	281	0	0	0	0
783	Nátěry	0	1 144	0	0	0	0
784	Malby	0	7 773	0	0	0	0
799	Ostatní	0	36 225	0	0	0	0
SEKCE		22 510	137 411	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SEKCE		MNOŽSTVÍ		CENA		CELKOVÁ CENA	
Zřízení výrobní podmínky		0	0,0	1 454 533	0	0	0
Oborová přírážka		0	0,0	1 454 533	0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0	0,0	1 454 533	0	0	0
Mimostaveništní doprava		0	0,0	1 454 533	0	0	0
Zařízení staveniště		0	1,5	1 454 533	0	0	0
Provoz investora		0	2,0	1 454 533	0	21 818	21 818
Kompletační činnost (ICD)		0	0,8	1 454 533	0	29 091	29 091
Rezerva rozpočtu		0	0,0	1 454 533	0	11 636	11 636
SEKCE		0	0,0	1 454 533	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	IS	PSV	IS	PSV	IS	PSV
3 Svistá a kompletní konstrukce	18 093	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	102 641	0	0	0	0	0
62 Úprava povrchu vnějších	6 772	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	45 987	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	25 961	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	28 417	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 101	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 691	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	22 536	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	785 425	0	0	0	0
784 Malby	0	6 955	0	0	0	0
799 Ostatní	0	4 372	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT						

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklad	IS	PSV	IS	PSV
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 067 951	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 067 951	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 067 951	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 067 951	0
Zařízení staveniště	0	1,5	1 067 951	16 019
Provoz investora	0	2,0	1 067 951	21 359
Kompletační činnost (ICD)	0	0,8	1 067 951	8 544
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 067 951	0
CELKEM				