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Nazev zakazky

Druh zakazky
CPV

Lhata pro podani nabidek
Lhita otevirani obalek

Datum prohlidky mista pInéni

Snizeni energetické narocnosti budov na ulici Nivnicka

1017/16 a 564/18 v Ostravé-Marianskych Horach
stavebni prace
45211000-9, 44112400-2

2. 12. 2016 v 11:00 hod. se srazem pred hlavnim vchodem ¢.

18
6. 1. 2017 do 10:00 hod.
6. 1. 2017 v 10:15 hod. (misto: sidlo zadavatele)

Nazev zadavatele

Sidlo zadavatele

IC zadavatele

WWW zadavatele

Profil zadavatele

Osoba opravnéna jednat za
zadavatele

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Marianské Hory a
Hulvaky

Premyslovcl 63, 709 06 Ostrava—Marianské Hory
00845451

http://www.marianskehory.cz
https://vz-marianskehory.ostrava.cz

Ing. arch. Liana Janackova, starostka méstského obvodu

Zastoupen dle § 43 zakona

Zastupce

Adresa zastupce
IC zadavatele
Elektronicka adresa
URL

Telefonni kontakt

Dobra zakazka s. r. o.

Hlubinska 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravska Ostrava
28631595

info@dobrazakazka.cz

http://www.dobrazakazka.cz

+ 420 774 883 284

Ostrava
2016-12-14

Zadavatel Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky prostfednictvim
zmocnénce vySe uvedené verejné zakazky zadavané dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon") jako verejnd zakazka na stavebni prace
poskytuje odpovéd’ na vzneseny dotaz vSem dodavatellim:

Dotaz:

a) Zadame o podrobné vysvétleni bodu 1 a 2 &l. XII Predani dila v zavislosti na bodu 1 ¢&. IV Doba a
misto pInéni. Domnivame se, Ze tyto body jsou vzajemné v rozporu, kdy mdze zhotovitel predat
dilo nejpozdéji posledni den Ih(ity a zaroven ho ma predat o 10 dni predem?

b) Bude objednatel piejimat kazdou etapu zvlast, nebo bude prejimka celého dila uskute¢néna az po
realizaci II. etapy?

c) Pokud bude objednatel prejimat kazdou etapu zvlast, je nutné zohlednit dobu potfebnou na
predani dila v harmonogramu u kazdé etapy?

d) Je mozné provadét prace na dile i dobé vyzvy investora k prejimce stavby (3 dny)?
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e) M0Ze byt mezi ukoncCenim I. etapy a zahdjenim II. etapy Casova prodleva (kterda se ovsem
nezapocitava do celkové Ihdty realizace)? Nebo musi jednotlivé etapy na sebe navazovat bez
prodleni?

f) Je mozné provadét prace na obou etapach zaroven?

Odpoveéd":

a) Dodavatel vyzve objednatele k prevzeti dila. Od tohoto okamziku objednatel nejpozdéji 3 pracovni
den zahaji prejimaci fizeni. Toto prejimaci fizeni bude ukonéeno nejpozdéji 10. den od zahajeni
prejimaciho Fizeni.

b) Kazda etapa bude prejimana zvlast.

c) Prejimaci Fizeni v maximalnich |hltach musi byt zohlednéno v harmonogramu a jednotlivych
IhGtach, jelikoz dilo je dokonceno dnem Uspésného predani.

d) Vzhledem k dobé prejimaciho fizeni je mozno béhem onéch 3 pracovnich dnd, které ma objednatel
na zahajeni prejimky dila, na dile pracovat. AvSak posledni den této |h(ity musi byt dilo jiz
pfipraveno k prejimacimu fizeni.

e) Jednotlivé etapy na sebe nemusi navazovat.

f) Je mozno realizovat — s ohledem na klimatické podminky — obé etapy zaroven. AvSak pro hodnoceni
nabidek se bude uvaZzovat o realizaci samostatnych etap bez vzajemného ¢asového prekryti.

Dotaz:

Prosim o zaslani podrobnéjsi specifikace, vykresu apod. k nacenéni polozky rozpocet nezptsobilé ¢. 90
- Demontdz, Uprava a zpétna montdz/osazeni/ukotveni stavajiciho oploceni. V rozpoctu je uvedeno
mnozstvi 1 soubor. Chybi vykresy.

Odpovéd’:

Plotova vyplii z ulice KARASOVA bude demontovana, zkracena, a zpé€tné nakotvena na fasadu,
(stavaijici sloupek se nevyskytuje), vstupni branku z ulice NIVNICKA je nutné Sirkové upravit, stavajici
zavésy (panty) délkové nastavit a nasledné po zatepleni fasady branku osadit.

Casti oploceni do kterych se ma zasahovat budou opatifeny zakladnim natérem a findlnim natérem
odstinu shodnym se stavajicim oploceni.

Dotaz:

Ve stavebnim vykazu vymér je uvedena polozka C. 36. ,deska izolacni skelnou plsti tl. 150 mm -
specifikace dle PD a TZ". V technické zpravé je ale uvedeno: ,Podlaha pddniho prostoru bytového
domu Nivnickd 16 a 18 bude zateplena pomoci mineraini plsti...". Co je platné, skelna nebo mineralni
plst? Je to ddlezité pro uvedeni konkrétni znacky vyrobku dle Zadavaci dokumentace ¢asti XII. Jiné
pozadavky pro plnéni verejné zakazky.

Odpovéd":

Neéktefi vyrobci uzivaji oznaceni izolacni rolované pasy vyrobené ze skelné plsti, kdy pfi vyrobé dochazi
k rozvlaknovani taveniny skla a dalSich pfimési a pfisad, vytvofenda minerdini vldkna se nasledné
zpracovavaji do finalniho tvaru pasu. Je tedy zfejmé, Ze identicky vyrobek mlze byt oznacen jako
mineralni plst’ i skelna plst'.

Dotaz:
Chtél bych se zeptat na rozpocet tykajici se ZTI, kde rekapitulace a vykaz vymér neni provzorcovany,
zda si mlzeme tento rozpocet provzorcovat nebo nam bude poskytnut novy rozpocet.

Odpovéd":
Dodavatelé mohou samoziejmé vzorce vyuzit vlastni ¢i doplnit vlastni vzorce za podminky zachovani
vypovidaci schopnosti jednotlivych polozek (tzn. mnozstvi x jednotkova cena).

Dotaz:
Prosim o dopInéni podkladl - specifikaci VZT potrubi.
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Odpovéd’:

Viz technicka zprava: ,Vyvlozkovani komind pro VZT potrubi ze socialnich mistnosti a kuchyné bude
provedeno ve tfech kominech od mista napojeni az po horni GUroven stavajiciho kominu, na kterém
bude osazen titanzinkovy nastavec (podstavec pro turbinu) a na ném ventilacni turbina pro odsavani
vzduchu kterd pracuje bez motorického pohonu a plné vyuziva energie vzduchu, komplet obsahuje
zakladnu, stavitelny krk a rotacni hlavici. Je uvaZovano s kondenzac¢nim kusem na kazdém VZT svislém
potrubi”

Provedeni VZT potrubi ve stavajicich koufovodech se rozumi nasledujici — do koufovod@ budou
provedeny prostupy a nasledné provedeno svislé VZT potrubi s pfipravou pro odbocky — napojeni flexi
potrubi od ventilatord a digestofri.

Nasledné budou prostupy zazdény a omitnuty, okoli vymalovano. Nutno nezapomenout na dopojeni
kondenzacniho kusu na nejblizsi kanalizacni potrubi.

Dimenze i délky jsou jasné z vypisu ostatnich vyrobkd, pfipojuji tedy materialové provedeni potrubi:
Svislé VZT potrubi - spiralné vinuta roura potrubi prdmér 110mm - Sroubovité stacena roura z pozinku,
svislé potrubi - dno s odvodem kondenzatu do blizkého kanalizacniho ZT potrubi vzdy v kazdém byté
(viz kondenzacni kus ve vypisu vysky 300mm), véetné uchyceni-kotveni potrubi, obloukd a odbocek
pro napojeni flexi potrubi od ventilatord.

Flexi potrubi od ventilatord a digestofi - Dopojeni na odbocky stoupaciho potrubi bude provedeno
pruznymi zaizolovanymi hadicemi g 100 mm. Hadice jsou v provedeni s izolaci pro snizeni hluku od
ventildtoru a prenosu hluku potrubim. Je navrzeno zvukové a tepelné izolované ohebné potrubi /
hadice - slozené z vnitini hadice s parozabranou Al/Polyethylen, z izolace z mineraini viny 30 mm a
venkovniho plasté AL/Polyester, vCetné spojek, a izolacni AL lepicich pasek.

Trasa potrubi digestofe bude vedena bud’ nad kuchyniskymi skfinkami nebo pfimo dale do svislého
VZT potrubi z pozinkovaného plechu g 110 mm. Potrubi od ventilatorl z WC a koupelny v kazdém
byté spojeno a odvétrany vzdy jednim svislym vzduchotechnickym potrubim (ventilatory maji funkci
zpétné klapky).

Dotaz:

Harmonogram praci musi byt soucasti nabidky, nebo bude vypracovan az vybranym zhotovitelem pred
realizaci stavby, jak je uvedeno ve smlouvé (SoD - do 7 dnll od pfedani stavenisté zpracovat a
objednateli pfedat harmonogram vystavby)?

Odpovéd":
Harmonogram praci neni vyzadovan jako soucast nabidky. Zadavatel si vSak vyhrazuje pravo pozadat
o doruceni zpracovaného harmonogramu v pfipadé objasnéni Ihdty vystavby.

Z dlvodu poskytnuti vySe uvedenych odpovédi na vznesené dotazy zadavatel prodluzuje Ihitu pro
podani nabidek, a to do 6. 1. 2017 do 10:00 hod. Otevirani obdlek probéhne dne 6. 1. 2017 od 10:15

hod.
Dobrs Zakazk,
Hlubinsys 4 2B

S pozdravem
3783,

2 IC: 2863 , 702 0o
info@q 1595 pré. Ostraya
obrazakazka.cz wwfv 5:331595
2 "azakazka
.Cz

Ing. Jifi Zaple
jednatel spolecnosti Dobra zakazka s. r.o.
na zakladé zmocnéni
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