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1. ÚVOD

Zpracovaná projektová dokumentace řeší zateplení a výměnu oken stávajícího objektu mateřské
školy, který se nachází na ul. U Dvoru v Ostravě-Mariánských Horách.

Jedná se o stávající objekt sestávající se ze čtyř pavilonů vzájemně propojenými zakrytími
chodbami. Pavilony střídami jsou dvoupodlažní, nepodsklepené. Pavilon hospodářské budovy
je podsklepený technickým suterénem, a jedním nadzemním podlažím. Stavební objekt školy je postaven
tradičně z plných cihel s prefabrikovanými stropy. Spojovací chodby jsou rovněž zděné.

Záměrem investora je snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy, které by mělo dojít
výměnou stávajících dřevěných oken a zateplením obálky budovy (obvodového zdiva, střechy).

Bourací práce

Budou demontována okna a vstupní dveře. Budou odstraněny venkovní parapety. Vnitřní stávající
teracové resp. plastové parapety zůstanou zachovány. Odstranit skleněné tvárnice (luxfery) nad dveřmi
v pavilónech a ve spojovací chodbě. Keramický obklad soklu bude v celé ploše odstraněn. Stávající
okapový chodník bude rozebrán, zemina bude srovnána, po zateplení soklu bude povrch vyrovnán
pískovým podsypem a položen okapový chodník (stávající i nové dlaždice) nazpátek.

Hromosvod bude demontován, a po zateplení fasády bude uchycen na původní místa. Stávající
střešní svody a žlaby na hospodářské budově budou demontovány, rýn háky zůstanou zachovány.

Svítidla, fotobuňky, ocel. konzoly vlajek na fasádě budou demontována a po zateplení namontována
zpět, budou prodlouženy přívody k nim. Elektrorozvody (od antén) na fasádě budou po konzultaci s vedením
MŠ odstraněný nebo schovány v zateplovacím systému. Pozůstatky stávajících ocelových žebříků budou
odstraněný na všech pavilónech včetně spojovací chodby. Stávající skříně elektrorozvaděčů a HUP
zůstanou zachovány, jejich kryty budou obroušeny. Stávající označení školy a budovy, zvonky (křesťanská
1,2) budou demontovány, kabeláž upravena a po zateplení navráceny zpět.

Hospodářská budova - stávající betonová stříška nad zadním vstupem do dvorku bude odstraněna
včetně oplechování, krytiny. Stávající ocelová branka do dvora bude demontována, upravena a po zateplení
fasády zpětně namontována. V prostoru před stávajícími vstupními dveřmi bude stávající madlo odstraněno.
Vnitřní teracové parapety zůstanou zachovány. Stávající plastová okna v kuchyni se demontuji a přemístí
do m.č. 1.09. Kolem objektu se provede odkopávka zeminy š. 500 mm a hloubky 500 mm. Provede se
řezání asfaltové vozovky resp. chodníků. Odstraní se stávající venkovní ocelová mříž na fasádě. Stávající
prosklené tvarovky - luxfery se odstraní. U zadního výstupu na rampu se odstraní s fasády mříž nad dveřmi,
resp. ocelový plechový rám pro shoz brambor ke škrabce. Z místnosti č. 1.25 se odstraní pozůstatky sušičky
a dveře z východem na dvůr. Stávající keramický obklad soklu se sklepe. Provede se vybourání vnitřní
cihelné příčky.

MŠ Alternativní - stávající betonová rampa bude vybourána, na její místo bude položen okapový
chodník, stávající okapový chodník bude očištěný. Stávající plastová okna a dveře zůstanou zachovány.
Dřevěné okna a dveře se odstraní. Stávající žebřík ukotvený napevno na fasádě bude odřezán a nahrazený
novým pozinkovaným žebříkem. Stávající vnitřní postformingové parapety zůstanou zachovány, odstraní
se dřevěné parapetní desky včetně krytů radiátorů. Odstraní se pozůstatky stávajícího přístřešku u vstupu.
Vnitřní teracové parapety zůstanou zachovány. V m.č. 1.03 se demontuje stávající otopné těleso a bude
upraveno (rozšířeno o otopné žebra). Vstupní ocelová prosklená stěna se odstraní. Stávající zvonkové tablo
na fasádě se odstraní a nahradí novým. Venkovní osvětlení bude demontováno a zpětně instalováno.
Elektrokabely ze střechy budou schovány pod zateplovací systém příp. zrušeny po domluvě s investorem.
Větrací komínky a střešní vpusti budou odstraněny a nahrazený za nové. Keramický obklad soklu se sklepe.

MŠ Křesťanská 1,2 - stávající okapový chodník kolem objektu se jen očistí. Dřevěné okna a dveře
se odstraní. Žebřík na fasádě bude odřezán. Stávající vnitřní postformingové parapety zůstanou zachovány,
odstraní se dřevěné parapetní desky u dřevěných oken včetně krytů radiátorů. Vnitřní teracové parapety
zůstanou zachovány. Vstupní dřevěná prosklená stěna se odstraní. Stávající zvonkové tablo na fasádě
se demontuje a zpětně namontuje. Venkovní osvětlení bude demontováno a zpětně instalováno.
Elektrokabely ze střechy budou schovány pod zateplovací systém příp. zrušeny po domluvě s investorem.
Větrací komínky a střešní vpusti budou odstraněny a nahrazený za nové. Stávající keramický obklad soklu
se sklepe. Vedlejší vstup do školky bude zrušen, otvor se zazdí, betonové stupně se odbourají. Prosklené
tvarovky nad hlavním vstupem vybourat. Odstraní se stávající oplechování parapetu, atik, lemování zdi.

Spojovací chodby: Stávající okapový chodník se očistí. Dřevěné okna, parapetní konstrukce a dveře
se odstraní. Stávající žebříky na fasádě budou odřezány. Vstupní dřevěná prosklená stěna se odstraní.
Venkovní osvětlení bude demontováno a zpětně instalováno. Elektrokabely ze střechy budou schovány pod
zateplovací systém příp. zrušeny po domluvě s investorem. Střešní chrliče budou odstraněny a nahrazený
za nové. Provede se vyřezání atikového zdiva v š. 400 mm pro odvodňovací plech. Keramický obklad soklu
se sklepe. Stávající otopná tělesa demontovat, budou použita na novém místě. Odstraní se stávající
oplechování parapetu, atik, lemování zdi, střešních chrličů. Nadpraží dveří na dvorek upravit na výšku
otvoru +2,300 m.

Výkopy

V blízkosti fasády hospodářské budovy budou demontovány 3ks lapače střešních splavin. Výkopy (odkopy zeminy
hl. 0,5m) kolem zdiva hospodářské budovy pro ukotvení XPS polystyrénu pod terénem. Po zateplení soklu
budou nové plastové lapače osazeny do nových poloh a napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Lapače střešních splavin budou obetonovány. Další výkopy se budou vyskytovat v místě spojovacích chodeb pro umístění betonové
skruže s kačírkem pro odvodnění dešťových vod ze střechy.

Svislé konstrukce

Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. Vybourané otvory budou dozděny
z pórobetonových tvárnic tl. 150, 250, 300, 450 mm na maltu MVC. Podezdění okna v m.č. 1.32 (H.B.) bude
z pórobetonových tvárnic tl. 450 mm. Před výrobou hliníkových a plastových výrobků je nutno rozměry
otvorů po demontáží starých oken přeměřit a upřesnit. Po demontáži oken bude stávající teracový parapet
a nadpraží očištěn. Poté bude provedena montáž oken - kotvení do nadpraží, parapetu. Ve styku fasádní
omítky s okenním profilem bude osazena  lišta. APU lišty budou použity i v nadpraží oken. Připojovací
spáry mezi zdivem a rámem oken a dveří budou zajištěny parotěsnou a paropropustnou folií (páskou).
Plochy zdiva po vysekaných keramických obkladech soklu budou srovnány omítkou. Budou instalovány
ocelové překlady nad novými dveřmi v místě po vybouraných luxferech.

Hospodářská budova: fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým
polystyrénem EPS tl.120,150 mm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen
pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 150 mm. Pod terénem tl. 80 mm v šířce 500 mm po celé
délce hospodářské budovy. Nově budou dozděny otvory z pórobetonových tvárnic tl. 100,150,300,450 mm
na MC včetně vnitřní omítky, dozdívka bude řádně provázána se stávajícím zdivem.

MŠ Alternativní: Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým
polystyrénem EPS tl.150mm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen
pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 130 mm. Pod terénem se zateplením není uvažováno.
Nově budou dozděny otvory z pórobetonových tvárnic ti. 450 mm na MVC včetně vnitřní omítky, dozdívka
bude řádně provázána se stávajícím zdivem.

MŠ Křesťanská 1.2: Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým
polystyrénem EPS t!.150mm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen
pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 130 mm. Pod terénem se zateplením není uvažováno.
Nově budou dozděny otvory z pórobetonových tvárnic tl. 450 mm na MC. Nad dveřním otvorem u vstupu
dozdít tvárnicemi tl. 150 mm včetně vnitřní omítky, dozdívka bude řádně provázána.

Spojovací chodba: Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým
polystyrénem EPS tl.lOOmm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen
pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 100 mm. Pod terénem se zateplením není uvažováno.
Nově dozděné otvory z pórobetonových tvárnic tl. 150, 250 mm na MC včetně vnitřní omítky, dozdívka bude
řádně provázána se stávajícím zdivem.

Vodorovné konstrukce

V
budově nedojde ze statického hlediska k zásahu do stropní konstrukce.

Stávající podkrovní prostor bude doplněn o minerální vatu tl. 200 mm (2x100 mm s přesahem
druhé vrstvy), která bude chráněna pojistnou fólii. Tepelná izolace bude volně položena
na stávající střešní plášť a je zatažená až na atikové zdivo (pod pozednici). Pro volný pohyb v podkroví
bude instalována nová pochůzí lávka z dřevěných fošen tl. 40 mm. Ty budou položeny na roznášecí
dřevěné trámy 140 x 80 mm kotvené svorníky do stávající konstrukce krovu. Před položením Tl v podkroví
bude stávající střešní plášť zbavený nečistot a budou odvětrány střešní vpusti nad šikmou střechu pomocí
plastového potrubí.

Ploché střechy pavilonů MŠ budou doplněny o nové tepelně izolační vrstvy. Na stávající
hydroizolační vrstvu bude nalepen spádový pěnový polystyrén 50-150 mm, a na něj pomocí
polyuretanového lepidla přilepen kompletizovaný dílec z EPS polystyrénu s asfaltovým pásem tl. 100 mm.
Poté bude celoplošně natavena dvojitá hydroizolace z asfaltových pásů s modifikovanou vložkou z kvalitní
polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny.

Nad vstupem do MŠ Alternativní se osadí nový ocelový přístřešek s polykarbonátovou výplni.

Krov

Do stávající střechy se bude zasahovat jen v místě prostupu větracího potrubí ze střešní vpusti.
Prostup bude oplechován a bude doložena krytina dle stávající (stejný typ, barva). Stávající krov
je zachovalý, nejsou nutné další opravy dřevěných prvků krovu.

Střecha

Stříška nad vstupem do hospodářské budovy, MŠ Křesťanská 1,2 bude zateplena pomocí
polystyrénu s asfaltovým pásem G200 S40 tl. 40 mm kotvený a lepený celoplošně na betonový
podklad. Na polyst. tl.40 mm pak bude kotveno celoplošné oplechování stříšky do původních míst. Podhled
a čelo stříšky zateplit minerální vatou tl. 40 mm s povrchovou úpravou silikonové omítky.

Na stávající střešní pláště objektů MŠ bude přilepen spádový polystyrén tl.50-150 mm, kompl. dílec
G200 S40 tl.100 mm a na něj pak finální vrstva - 2xhydroizolační pás z asfaltu modifikovaného s vložkou
z kvalitní polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny -(natavený
celoplošně) tvořící novou střešní krytinu.

Výplně otvorů

Okna a vyznačené dveře budou plastová. Stávající plastová okna a dveře zůstanou zachovány.
Vstupní dveře do MŠ Alternativní, Křesťanská 1,2 a hospodářské budovy budou hliníkové. Ostatní dveře
s venkovním východem budou plastové. Před výrobou oken a dveří je nutno rozměry otvorů po demontáží
starých oken přeměřit a upřesnit.

Vyměněná okna a dveře budou plastová, hliníková, bez a s vnitřním členěním, vnitřní a vnější barva
bílá. Zasklení je čirým trojsklem nebo s plnou výplni (plast- PVC+PUR izolace+PVC, hliník-AL plech+PUR
izolace+AL plech), Připojovací spáry mezi zdivem a rámem oken a dveří budou zajištěny parotěsnou
a paropropustnou folií (páskou).

2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

Požární výška posuzovaného objetu je 3,3 m. V souladu s ČSN 73 0802 čl. 5.2.1 se 1. PP
hospodářské budovy považuje z hlediska požární bezpečnosti za nadzemní podlaží.

V
posuzovaném objektu dochází pouze k úpravě, popřípadě k výměně jednotlivých stavebních
konstrukcí. Touto úpravou nedochází v jednotlivých prostorách posuzované objektu ke zvýšení požárního
rizika.

Počet unikajících osob a osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného
pohybu z posuzovaného objektu se nezvýší.

Zateplení a výměna oken MŠ U Dvoru bude vyhodnocena ve smyslu ČSN 73 0834 iako změna
stavby skupiny I.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY

Vzhledem ke skutečnosti, že navržené opravy splňují níže uvedené požadavky nevyžadují si tyto
opravy další opatření.

· Nedochází k výměně stávajících nosných stavebních konstrukcí objektu, požární odolnost není snížena.
Nově provedené dozdívky v obvodových stěnách budou vyzděny z cihel plných min. tl. 150 mm
s požární odolností větší než 45 minut - vyhovuje.

· Ve smyslu ČSN 73 0802 čl. 8.4.11 a ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 nejsou na dodatečné vnější tepelné izolace
u objektu kladeny žádné požadavky - pro zateplení je navrhován vnější kontaktní zateplovací systém,
jako izolant bude použit fasádní stabilizovaný, samozhášivý polystyrén. Podkrovní prostor bude
zatepleno minerální vatou, střešní plášť bude zateplen stabilizovaným, samozhášivým polystyrén
Nově navržená povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min"1
(podle ČSN 73 0863).

· Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň
E nebo F, u stropů (podhledů) a stříšek navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865)
jako hořící odkapávají nebo odpadávají - vyhovuje - podhledové konstrukce stříšek jsou zatepleny
minerální vatou. Nová stříška nad MŠ Alternativní musí být provedena z hmot, které při požáru
hořící neodpadává ani neodkapává, toto bude prokázáno u kolaudačního řízení příslušným
certifikátem.

· U zateplení střechy nedochází k porušení požární odolnosti stávající konstrukce stropu nad posledním
NP - vyhovuje.

· Ve třech případech (MŠ Alternativní, MŠ Křesťanská 1,2) jsou nad střešním pláštěm spojovacích
jednopodlažních chodeb umístěny stávající okna ve výšce min. 0,75 m, od těchto oken - požárně
otevřených ploch je dle ČSN 73 0802 stanovena odstupová vzdálenosti.

o okna č.m. 2.04 chodba a č.m. 2.01 schodiště MŠ Alternativní jsou prostory bez požárního
rizika dle ČSN 73 0802 čl. 6.7 - odstupová vzdálenost se nestanovuje.

o okna č.m. 2.13 přípravna jídel MŠ Křesťanská 1,2 - odstup d = 1,30 m (I = 0,90 m;
h = 1,60 m; p0 = 100 %; Pv = 30 kg.m2 - v souladu s ČSN 73 0802 čl. 10.2.2 bude střešní
plášť pod oknem do vzdálenosti min. 1,30 m od otvoru (pás rozměru 3,4 x 1,30 m)
proveden bez požárně otevřených ploch a s klasifikací BROof (t3) pro požadovaný sklon
střechy nebo bude střešní pás v této ploše plně zakryt prvky z umělého kamene nebo
deskami z minerální vlny o tl. nejméně 40 mm.

· Velikosti měněných oken a dveří v obvodových stěnách zůstávají zachovány, u spojovací chodby dojde
k zmenšení oken.

· Případné nové prostupy všemi stěnami zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, nebo stěnami
ohraničující únikové cesty a stropy musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovali těmito
konstrukcemi; konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším
povrchům prostupujícího potrubí event. elektroinstalace a to ve stejné skladbě a se stejnou požární
odolností jakou má konstrukce (max. 45 minut). Konstrukce může být případně i zaměněna (nebo
upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení
požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

· Původní únikové cesty nejsou ani prodlouženy ani není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita
(např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita
našlápne vrstvy podlahy apod.):

o    vstupní dveře do objektu se nemění,

o    pro větrání schodišťového prostoru budou k dispozici nová otvíravá okna, u kterých budou
zachovány stávající rozměry - vyhovuje,

o    v rámci zateplení a výměny oken není zhoršena požární odolnost a druh použitých stavebních

konstrukcí, nově bude provedena pouze oprava a doplnění omítek vč. nové výmalby,
o   v rámci zateplení a výměny oken není navržena oprava ani doplnění našlápne vrstvy podlah.

· Vytvoření nových požárních úseků se nevyžaduje.

· Nedochází ke zhoršení původních parametrů zařízení umožňující protipožární zásah.

4. ZÁVĚR

Požárně bezpečnostní řešení pro "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru
v Ostravě Mariánských Horách" zpracovala Ing. Erika Pohorelli (registrační číslo ČKAIT: 1102430).
Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno dle předpisů požární ochrany platných v době zpracování.
Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v požárně bezpečnostním řešení vyhovuje projektová
dokumentace požadavkům požární bezpečnosti staveb.

Návrh požárního zabezpečení byl zpracován na základě dostupných materiálů a informací
předaných ke dni zpracování.

V případě jakýchkoliv změn oproti tomuto projektu či v případě jakýchkoliv pochybností nutno řešit
požární bezpečnost stavby v součinnosti s projektantem požární bezpečnosti staveb.

Ostrava 30. března 2013
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