Snížení energetické náročnosti budovy MŠ  U Dvoru
v Ostravě-Mar. Hory
Technická zpráva stavební části

521/K-01/13
MŠ I20 + J35 je řešena jako pavilónová. Tvoří ji 3 samostatné dvoupodlažní pavilóny a jeden jednopodlažní ( Hospodářská budova ), propojené přízemní temperovanou spojovací chodbou. Stavební objekt školy je postaven tradičně z plných cihel s prefabrikovanými stropy. Spojovací chodby jsou rovněž zděné. Hospodářský úsek je jediný podsklepený. 

V tomto objektu dojde k výměně oken, zateplení fasády a střechy. Bude provedeno nové oplechování vnějších parapetů, říms, střech, dešťové svody a okapy. Z části výměna vnitřních parapetů. 
PRÁCE HSV 
Hlavními stavebními úpravami na objektech jsou: 

· zateplení obvodových zdí kontaktním zateplovacím systémem 

· zateplení podkroví  hospodářské budovy – položení minerální tepelné izolace 

· výměna stávajících dřevěných oken a dveří za plastové 

· výměna vstupních dřevěných stěn za hliníkové stěny
· zateplení plochých střech
· úpravy vnitřní dispozice hospodářské budovy

· stávající klempířské výrobky nahradit za nový TiZn plech

· odkopání zeminy a teréne úpravy u hospodářské budovy

1.0 Bourací práce
Budou demontována okna a vstupní dveře. Budou odstraněny venkovní parapety. Vnitřní stávající teracové resp. plastové parapety zůstanou zachovány. 
Odstranit skleněné tvárnice (luxfery) nad dveřmi v pavilónech a ve spojovací chodbě. 
Keramický obklad soklu bude v celé ploše odstraněn.
Stávající okapový chodník bude rozebrán, zemina bude srovnána, po zateplení soklu bude povrch vyrovnán pískovým podsypem a položen okapový chodník (stávající i nové dlaždice) nazpátek, před položením budou stávající okapové dlaždice očištěny. 
Hromosvod bude demontován, a po zateplení fasády bude uchycen na původní místa. 
Stávající střešní svody a žlaby na hospodářské budově budou demontovány, rýn háky zůstanou zachovány.
Svítidla, fotobuňky, ocel. konzoly vlajek na fasádě budou demontována a po zateplení namontována zpět, budou prodlouženy přívody k nim. Elektrorozvody (od antén) na fasádě budou po konzultaci s vedením MŠ odstraněný nebo schovány v zateplovacím  systému. Pozůstatky stávajících ocelových žebříků budou odstraněný na všech pavilónech včetně spojovací chodby.
Stávající skříně elektrorozvaděčů a HUP zůstanou zachovány, jejich kryty budou obroušeny.
Stávající označení školy a budovy, zvonky (křesťanská 1,2) budou demontovány, kabeláž upravena a po zateplení navráceny zpět. 
Bourací práce ve střešních konstrukcích neprovádět za nepříznivého počasí, případně provést provizorní kvalitní zakrytí, a tím zamezit škodám na majetku školy. 

Hospodářská budova:

Stávající betonová stříška nad zadním vstupem do dvorku bude odstraněna včetně oplechování, krytiny. Stávající ocelová branka do dvora bude demontována, upravena a po zateplení fasády zpětně namontována. V prostoru před stávajícími vstupními dveřmi bude stávající madlo odstraněno.

Vnitřní teracové  parapety zůstanou zachovány. Stávající plastová okna v kuchyni se demontuji a přemístí do m.č. 1.09.  Kolem objektu se provede odkopávka zeminy š. 500 a hloubky 500mm. Provede se řezání asfaltové vozovky resp. chodníků. Odstraní se stávající venkovní ocelová mříž na fasádě. Stávající prosklené tvarovky - luxfery se odstraní. U zadního výstupu na rampu se odstraní s fasády mříž nad dveřmi, resp. ocelový plechový rám pro shoz brambor ke škrabce. Z místnosti č. 1.25 se odstraní pozůstatky sušičky a dveře z východem na dvůr. Stávající keramický obklad soklu se sklepe. Provede se vybourání vnitřní cihelné příčky – zvětšení kanceláře.
MŠ Alternativní:

Stávající betonová rampa bude vybourána, na její místo bude položen okapový chodník, stávající okapový chodník bude očištěný. Stávající plastová okna a dveře zůstanou zachovány. Dřevěné okna a dveře se odstraní.
Stávající žebřík ukotvený na pevno na fasádě bude odřezán a nahrazený novým pozinkovaným žebříkem. Stávající vnitřní dřevotřískové parapety zůstanou zachovány, odstraní se dřevěné parapetní desky včetně krytů radiátorů.
Odstraní se pozůstatky stávajícího přístřešku u vstupu. Vnitřní teracové parapety zůstanou zachovány. 
V m.č. 1.03 se demontuje stávající otopné těleso a bude upraveno ( rozšířeno o otopné žebra ).

Vstupní ocelová prosklená stěna se odstraní. Stávající zvonkové tablo na fasádě se odstraní a nahradí novým. Venkovní osvětlení bude demontováno a zpětně instalováno. Elektrokabely ze střechy budou schovány pod zateplovací systém příp. zrušeny po domluvě s investorem.
Větrací komínky a střešní vpusti budou odstraněny a nahrazený za nové. Keramický obklad soklu se sklepe.
MŠ Křesťanská 1,2:
Stávající okapový chodník kolem objektu se jen očistí. Dřevěné okna a dveře se odstraní.
Žebřík na fasádě bude odřezán. Stávající vnitřní dřevotřískové parapety zůstanou zachovány, odstraní se dřevěné parapetní desky u dřevěných oken včetně krytů radiátorů. Vnitřní teracové parapety zůstanou zachovány. 

Vstupní dřevěná prosklená stěna se odstraní. 
Stávající zvonkové tablo na fasádě se demontuje a zpětně namontuje. Venkovní osvětlení bude demontováno  a zpětně instalováno. Elektrokabely ze střechy budou schovány pod zateplovací systém příp. zrušeny po domluvě s investorem.

Větrací komínky a střešní vpusti budou odstraněny a nahrazený za nové. Stávající keramický obklad soklu se sklepe.

Vedlejší vstup do školky bude zrušen, otvor se zazdí, betonové stupně se odbourají.
Prosklené tvarovky nad hlavním vstupem vybourat.
Odstraní se stávající oplechování parapetu, atik, lemování zdi.

Spojovací chodby:

Stávající okapový chodník se očistí. Dřevěné okna, parapetní konstrukce a dveře se odstraní.
Stávající žebříky na fasádě budou odřezány. 

Vstupní dřevěná prosklená stěna se odstraní. Venkovní osvětlení bude demontováno  a zpětně instalováno. Elektrokabely ze střechy budou schovány pod zateplovací systém příp. zrušeny po domluvě s investorem.
Střešní chrliče budou odstraněny a nahrazený za nové. Provede se vyřezání atikového zdiva v š. 400mm pro odvodňovací plech. Musí se řezat!! Ne bourat!!
Keramický obklad soklu se sklepe. Stávající otopná tělesa demontovat, budou použita na novém místě.
Odstraní se stávající oplechování parapetu, atik, lemování zdi, střešních chrličů.

Nadpraží dveří na dvorek upravit na výšku otvoru +2,300m.

PŘED PROVÁDĚNÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY JE NUTNÉ PROVÉST :

· Oklepání všech uvolněných částí fasádní omítky, pozornost věnovat všem plochám, i zdánlivě neporušeným

· Odstranění veškeré zálivkové malty ze všech spár prvků, zejména pod atikovými dílci. Vysekat i navětralou, i když dosud pevnou maltu.

· Tlakové vymytí všech ploch po odstraněné fasádní omítce a veškeré spáry po odstraněné zálivkové maltě

· Vyplnění veškerých otevřených a vyčištěných spár cementovou maltou s přidáním disperze po předchozí penetraci ploch spár

· Vyspravení původní fasádní omítky a provedení nové hrubé omítky na oklepaných plochách

2.0 Výkopy

V blízkosti fasády hospodářské budovy budou demontovány 3ks lapačů střešních splavin. Výkopy (odkopy zeminy hl. 0,5m) kolem zdiva hospodářské budovy pro ukotvení XPS polystyrénu pod terénem. Po zateplení soklu budou nové plastové lapače střešních splavin osazeny do nových poloh a napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Lapače střešních splavin budou obetonovány.
Další výkopy se budou vyskytovat v místě spojovacích chodeb pro umístění betonové skruže s kačírkem pro odvodnění dešťových vod  ze střechy.
3.0 Svislé konstrukce
Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. Vybourané otvory budou dozděny z pórobetonových tvárnic tl. 150, 250, 300, 450mm na maltu MVC. Podezdění okna v m.č. 1.32 (H.B.) bude z pórobetonových tvárnic tl. 450mm.
Před výrobou hliníkových a plastových výrobků je nutno rozměry otvorů po demontáží starých oken přeměřit a upřesnit. 

Po demontáži oken bude stávající teracový parapet a nadpraží očištěn. Poté bude provedena montáž oken - kotvení do nadpraží, parapetu. Ve styku fasádní omítky s okenním profilem bude osazena začišťující  okenní lišta. Začišťující okenní lišty budou použity i v nadpraží oken. Připojovací spáry mezi zdivem a rámem oken a dveří budou zajištěny parotěsnou a paropropustnou folií (páskou). 
Plochy zdiva po vysekaných keramických obkladech soklu budou srovnány omítkou.
Budou instalovány ocelové překlady nad novými dveřmi v místě po vybouraných luxferech.
Hospodářská budova:

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým polystyrénem EPS tl.150mm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 150mm. Pod terénem tl. 80mm v šířce 500mm po celé délce hospodářské budovy. 

Nově budou dozděny otvory z pórobetonových tvárnic tl. 100,150,300,450mm na MC včetně vnitřní omítky, dozdívka bude řádně provázána se stávajícím zdivem.

MŠ Alternativní:

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým polystyrénem EPS tl.150mm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 130mm. Pod terénem se zateplením není uvažováno.

Nově budou dozděny otvory z pórobetonových tvárnic tl. 450mm na MVC včetně vnitřní omítky, dozdívka bude řádně provázána se stávajícím zdivem.

MŠ Křesťanská 1, 2:

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým polystyrénem EPS tl.150mm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 130mm. Pod terénem se zateplením není uvažováno.

Nově budou dozděny otvory z pórobetonových tvárnic tl. 450mm na MC. Nad dveřním otvorem u vstupu dozdít tvárnicemi tl. 150mm včetně vnitřní omítky, dozdívka bude řádně provázána.

Spojovací chodba:
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým polystyrénem EPS tl.100mm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 100mm. Pod terénem se zateplením není uvažováno.

Nově dozděné otvory z pórobetonových tvárnic tl. 150, 250mm na MC včetně vnitřní omítky, dozdívka bude řádně provázána se stávajícím zdivem.
4.0  Vodorovné konstrukce 

V budově nedojde ze statického hlediska k zásahu do stropní konstrukce. 
Stávající podkrovní prostor bude doplněn o minerální vatu tl. 200mm (2x100mm s přesahem druhé vrstvy), která bude chráněna třívrstvou pojistnou hydroizolační membránou. Skládá se z difúzního filmu a dvou vrstev netkané polypropylenové textilie . Tepelná izolace bude volně položena na stávající střešní plášť a je zatažená až na atikové zdivo ( pod pozednici ). Pro volný pohyb v podkroví bude instalována nová pochůzí lávka z dřevěných fošen tl. 40mm. Ty budou položeny na roznášecí dřevěné trámy 140x80 kotvené svorníky do stávající konstrukce krovu. Před položením TI v podkroví bude stávající střešní plášť zbavený nečistot a budou odvětrány střešní vpusti nad šikmou střechu pomocí plastového potrubí.
Ploché střechy pavilonů MŠ budou doplněny o nové tepelně izolační vrstvy. Na stávající hydroizolační vrstvu bude nalepen spádový pěnový polystyrén 50-150mm, a na něj pomocí polyuretanového lepidla přilepen kompletizovaný dílec z EPS polystyrénu s asfaltovým pásem tl. 100mm. Poté bude celoplošně natavena dvojitá hydroizolace z asfaltových pásů s modifikovanou vložkou z kvalitní polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny.

Nad vstupem do MŠ Alternativní se osadí nový ocelový přístřešek s polykarbonátovou výplni.
5.0 Krov

Do stávající střechy se bude zasahovat jen v místě prostupu větracího potrubí ze střešní vpusti.  Prostup bude oplechován a bude doložena krytina dle stávající (stejný typ, barva). 
Stávající krov je zachovalý, nejsou nutné další opravy dřevěných prvků krovu.

6.0 Střecha

Stříška nad vstupem do hospodářské budovy, MŠ Křesťanská 1,2 bude zateplena pomocí kompl. dílce z EPS polystyrénu s asfaltovým pásem G200 S40 tl.40mm kotvený a lepený celoplošně na betonový podklad. Na kompletizovaný dílec z EPS polystyrénu s asf. pásem  tl.40mm pak bude kotveno celoplošné oplechování stříšky do původních míst. Podhled a čelo stříšky zateplit minerální vatou tl. 40mm s povrchovou úpravou silikónové omítky.
Na stávající střešní pláště objektů MŠ  bude přilepen spádový polystyrén tl.50-150mm, kompletizovaný dílec z EPS polyst. s asf. pásem G200 S40 tl.100mm a na něj pak finální vrstva se provede natavení dvou vrstev  hydroizolačních pásů z asfaltu modifikovaného, 1 vrstva s vložkou z kvalitní polyesterové rohože a 2 vrstva s jemným separačním posypem ( minerál ).  Hydroizolační pásy budou nataveny na kompletizovaný dílec z EPS polystyrénu s asfaltovým pásem tvořící novou střešní krytinu. 

7.0 Izolace

7.1  Tepelná izolace

Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.100mm,150mm (součinitel tepelné vodivosti D=0,039 W/mK) a ve vyznačených místech nad vstupními dveřmi (únikové východy) bude fasáda zateplena kontaktním zateplovacím systémem minerální vatou tl.150mm (součinitel tepelné vodivosti D=0,039 W/mK).

Ostění, parapet a nadpraží oken a dveří bude zatepleno tl.40mm. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem XPS tl.100, 130, 150mm, po úroveň terénu. U hospodářské budovy extrudovaný polystyrén tl. 80mm zatáhnout 500mm pod terén. Sokl bude opatřen barvenou kamennou drtí a dvojnásobným počtem hmoždinek. Barvu fasádní omítky a kamenné drti určí investor. Sokl před zateplením bude vyrovnaný omítkou. Extrudované polystyrénové desky budou natřeny bezbarvým hydrofobizačním prostředkem.
V podkroví bude položena minerální vata celkové tl. 200mm (součinitel tepelné vodivosti D=0,038 W/mK) chráněna třívrstvou pojistnou hydroizolační membránou. Skládá se z difúzního filmu a dvou vrstev netkané polypropylenové textilie . Minerální vatu vytáhnout na atikove zdivo ( po pozdnici).
Do dilatací se vloží pás minerální rohože tl. 50mm, v šířce 500mm na celou výšku podlaží. V místě dilatace se na zateplovaní systém umístí systémový dilatační profil s oboustranným úhelníkem ( rovný nebo rohový ).
7.2 Hydroizolace

Na stávající stříšky nad vstupy bude po odstranění stávající krytiny přilepen kompletizovaný dílec z EPS polystyrénu s asf. pásem tl. 40mm.
Stávající plocha střešní konstrukce MŠ bude doplněna o nové tepelně izolační vrstvy. Na stávající hydroizolační vrstvu bude lepený spádový pěnový polystyrén 50-150mm, a na něj pomocí polyuretanového lepidla přilepen kompletizovaný dílec z EPS polystyrénu s asfaltovým pásem tl. 100mm. Poté na střechy bude provedeno natavení dvou vrstev  hydroizolačních pásů z asfaltu modifikovaného, 1 vrstva s vložkou z kvalitní polyesterové rohože a 2 vrstva s jemným separačním posypem ( minerál ).  Hydroizolační pásy budou nataveny na kompletizovaný dílec z EPS polystyrénu s asfaltovým pásem.
Sokl zateplený extrudovaným polystyrénem bude natřen bezbarvým hydrofobizačním prostředkem.

Pod nově vyzděné obvodové a vnitřní zdivo budou vloženy hydroizolační pásy.

Na střeše spoj. chodeb dle požárně bezpečnostního řešení je nutné ve vzdálenosti 1,5m od okna místo asfaltového pásů s modifikovanou vložkou z kvalitní polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny provést jako horní hydroizolační vrstvu z modifikovaného asf. pásu v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny, rohož s plošnou hmotnosti 190g/m2, požadavek na požární odolnost Broof(T3).
8.0  Výplně otvorů

Okna a vyznačené dveře budou plastová. Stávající plastová okna a dveře zůstanou zachovány. Vstupní dveře do MŠ Alternativní, Křesťanská 1,2  a hospodářské budovy budou hliníkové. Ostatní dveře s venkovním východem budou plastové.
Před výrobou oken a dveří je nutno rozměry otvorů po demontáží starých oken přeměřit a  upřesnit. 

Vyměněná okna a dveře budou plastová, hliníková, bez a s vnitřním členěním, vnitřní a vnější barva bílá. Zasklení je čirým trojsklem nebo s plnou výplni (plast- PVC+PUR izolace+PVC, hliník-AL plech+PUR izolace+AL plech),  Celkový součinitel prostupu tepla nových plastových oken Uw bude 1,0W/(m2K). Celkový součinitel prostupu tepla hliníkových a plastových dveří UD bude 1,2W/(m2K). Připojovací spáry mezi zdivem a rámem oken a dveří budou zajištěny parotěsnou a paropropustnou folií (páskou). 

9.0 Povrchové úpravy

9.1 Vnější  

Všechny objekty budou zvenčí zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi EPS tl.100mm, 150mm (součinitel tepelné vodivosti D=0,039 W/mK) s tenkovrstvou probarvenou silikonovou omítkou. Viz výkresy pohledů. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem tl.100, 130, 150mm. Sokl, zídka u spojovací chodby a skříň HUP bude opatřena omítkou z kamenné drtě.

Fasádní systém bude ucelený, od jednoho výrobce. Všechny pracovní postupy budou prováděny dle technologických předpisů daného výrobce proškolenými pracovníky. Budou použita všechna příslušenství pro zateplovací systém - LO- základací soklová lišta, LTO - okapnička soklových profilů, LT - nadokenní profil (zpevnění horního ostění oken a dveří), LPE - parapetní profil, LK lišta - plastový rohový profil                          s nakašírovanou výztužnou síťovinou, Dilatační profil stěnový E a V. Před nanášením finální omítky bude provedena dvojnásobná penetrace (první čirá, druhá v odstínu).

Vzhledem k tomu, že obvodový plášť je vyzděn z cihel plných, předpokládá se kotvení polystyrénu zatloukacíma talířovýma hmoždinkama s ocelovým trnem pr. 8mm. Délka hmoždinky se předpokládá vždy min. o 70mm větší než tl. izolace, nutno vždy přihlédnout k  vyrovnání tolerance pro lepidlo a stávající omítku. Výtažná zkouška by měla potvrdit správnost návrhu kotvení, když síla pro vytažení bude větší než 0,9kN.

9.2 Vnitřní

Vnitřní omítky poškozené při demontáži oken a po dozdívání otvorů se vyspraví a na zdivu se provede nová vápenocementová  omítka se štukovým povrchem. 

10.0 Nátěry 
      10.1Vnější
Dřevěný podhled vyloženého krovu bude natřen silnovrstvým lazurovacím lakem, odstín určí investor.

Ocelové venkovní žebříky, venkovní ocelové mříže budou pozinkované.
Venkovní přístřešek nad vstupem, elektro a HUP skříně, venkovní ocelové madlo u vstupu natřit 2xzákladní a 2xfinální barvou.
2 x barva syntetická základní aktivní dvousložková

3 x email polyuretanový dvousložkový nebo kvalitativní ekvivalent.

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl.0,6mm nevyžadující nátěr.

10.2 Vnitřní

Nové ocelové konzoly pod parapetní desky, vnitřní ocelová mříž, venkovní nové ocelové madlo, přístřešek nad vstupem, demontovaná ocelová branka ke dvoru natřít 2xzákladní a 2xfinální barvou.
11.0 Malby

Finální úpravy maleb – bílý nátěr klasického typu, vysoce propustný pro vodní páry, obarvitelný (Vodná suspenze kaolinu, křídy). Malby se provedou v místech, kde došlo k zásahům do oken a dveří, v místě nových vnitřních omítek.
     12.0 Zpevněné plochy

   
Po provedení zateplení soklu u hospodářské budovy bude výkop zpětně zasypán zeminou. Hutnění na Edef 45MPa. Pod asfaltový kryt vozovky budou položeny vrstvy štěrkodrti frakce 0-32mm tl. 150mm, mechanicky zpevněné kamenivo v tl. 170mm, asfaltový beton ABH II v tl. 50mm a asfaltový beton ABS II v tl. 50mm. Okapový chodník se po zateplení soklu položí do pískového lože tl. 50mm, před položením bude okapový chodník očištěn.
13.0 Ostatní

Hromosvod bude po zateplení fasády a střechy zpětně namontován. Bude provedena jeho revize.

PRÁCE PSV

1.0 Truhlářské výrobky

Nové parapetní desky u oken budou z dřevotřískových desek. Nové parapetní desky budou ukotveny pomocí Z8 a Z9 profilů L80/80/4mm resp 180/50/4mm se vzpěrou.  Parapet bude kotven vrutem ze spodní strany parapetu. Do parapetů budou vyříznuty otvory pro vsazení větracích mřížek. 
2.0 Zámečnické výrobky

Na fasádě MŠ alternativni a MŠ Křesťanská 1,2  se ukotví venkovní ocelový žebřík. Ocelový žebřík bude z trubek Ø 44,5 x 3,2 mm kotvený do kapes. Žebřík bude pozinkovaný.

Vyznačená okna hospodářské budovy budou opatřena ocelovými mřížemi kotvenými do ostění. Osazené ocelové mříže jsou tvořeny z ocelových čtvercových tyčí 15/15mm a 10/10mm, které budou žárově pozinkovány. Kotevní prvky, šrouby a podložky budou taktéž pozink. 
Vnitřní ocelová mříž dveří je z ocelových čtvercových tyčí 30/30mm a 10/10mm, celá konstrukce bude natřena.

U hospodářské budovy a MŠ Alternativní bude u hlavního vstupu na fasádě instalována poštovní schránka.
Kotevní úhelníky pod parapetem, nové parapetní desky budou ukotveny pomocí Z8 a          Z9 profilů L80/80/4mm resp 180/50/4mm se vzpěrou.  
Stávající venkovní branka bude demontována, zúžena a po zateplení fasády zpětně instalována, celou finálně natřit 2xfinální barvou včetně dřevěné vyplně. 
Ocelové madlo u vstupu ( hospodářská budova ) bude nově navržené. Madla natřít 2xzákladní a 2finální barvou. Madla instalovat ještě před zateplením fasády.
Kryty radiátorů budou tvořeny z lemovacího profilu typu E tvořící rámování. Jako výplň bude použito děrovaného plechu - Qg/10.00/14.00 (děrování čtvercové řadové). Pomocí ocelových konzol budou vytvořeny závěsy, které budou kotveny do parapetního zdiva. Jedná se o parapety na MŠ Alternativní ( původní výška parapetu 1000mm u stávajících dřevěných oken ), stávající parapety v. 700mm zůstanou bez radiátorových krytů. Obdobně to bude provedeno na MŠ Křesťanská 1,2.
3.0 Klempířské výrobky

Všechny nové klempířské výrobky na objektu jsou provedeny z titanzinkového plechu tl.0,6mm. Veškeré oplechování je klasické dle ČSN 73 3610. Jedná se především            o oplechování venkovních parapetů, okraje střechy, střešních žlabů a svodů.

Nové oplechování střešních žlabů-chrličů bude provedeno s titanzinkového plechu.
4.0 Práce pokrývačské

Střešní krytina MŠ je tvořena finální vrstvou z hydroizolačního pásu z asfaltu modifikovaného, s vložkou z kvalitní polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny (natavený celoplošně), podkladní vrstva 1xhydroizolační pás s jemným separačním posypem ( minerál ).  
5.0 Ostatní
Na fasádě budou zpětně osazeny demontované prvky - ocelové stojany, čidla, osadí se plastové ventilační mřížky v místě stávajících prostupů. Stávající i nové zvonky, poštovní schránky a osvětlení budou nově namontovány na zateplenou fasádu.
U vstupu (Hospodářska budova, MŠ Alternativní) bude instalované nové zvonkové tablo a poštovní schránka. U MŠ Křesťanská 1,2 bude zvonkové tablo zachováno.

Osadí se plastové ventilační mřížky na fasádu v místě stávajících větracích otvorů střešního pláště.
Budou provedeny nové rozvody od domovních telefonů k ostatním pavilónum. Domovní telefony budou provedeny pro komunikaci mezi ředitelkou MŠ, vedoucí a jednotlivými učebnami. Z těchto telefonů nebude třeba volat ven, budou sloužit pouze pro vnitřní komunikaci. Rozvody budou vedeny v lištách. Umístění přístrojů viz. PD.
Do výměníkové stanice bude přiveden elektrokabel z nejbližšího rozvaděče pro zřízení zásuvky čerpadla.
       V Ostravě 12.3.2013                                         Zpracoval : David Feltl






























