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Půdorys 2.NP

Č.M. Název místnosti

Sklad hraček

20,58

12,25

Přípravna pokrmů

Úklidová komora 1,25

Denní místnost-pracovna

Lehátka

Výtahová šachta

Herna-lehárna

Spojovací chodba A1Z

Legenda místností

55,57

75,05

4,14

3,17

7,58

Umývárna-děti

7,60

1,05

2.04

2.03

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.14

2.15

2.16

Plocha m2

2.10

2.11

2.12

2.13

Strojovna výtahů

Šatna personálů

Umývarna personálů 1,82

3,16

1,28

1,08

WC personálů

Podlahy Úprava povrchu Poznámka

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC Štuková omítka

PVC

Štuková omítka

Štuková omítka

Štuková omítka

Štuková omítka
keramický obklad

2.02

2.01

Šatna-děti PVC Štuková omítka
keramický obklad

Schodiště Štuková omítka23,31

19,65

WC děti

PVC

PVC

Betonová mazanina

PVC

keramická dlažba

PVC

Štuková omítka
ker.obklad v. 1500mm

Štuková omítka
keramický obklad
Štuková omítka
keramický obklad

Štuková omítka

Štuková omítka
keramický obklad

Štuková omítka

Štuková omítka
Ker. obklad v.1800mm

Štuková omítka
novoplast v.1350mm

Štuková omítka
Ker. obklad v.1350mm

2.01

2.02 2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.10

PVC
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MŠ-A2Z

MŠ-A1Z

J-A1

MŠ + J - H2

A
A´

TUV

stáv.zásobník TUV odstranit

TUV

Stávající konstrukce-cihla plná

LEGENDA MATERIÁLŮ :

Bourané konstrukce

CH

H

G

I

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

O

Odstranění stávajících zařizovacích předmětů

M
K

J

Demontáž ocelové zárubně a dveřního křídla

Bourání vnitřního zdiva ( v celé výši 3m )

F

E

D

POPISOZN.

A

B Odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy

C

Odstranění stávajícího keramického obkladu

Odstranit stávající omítky stěn na celou výšku podlaží

Odstranit stávající SDK kufr

Odstranit stávající SDK podhled

Odstranit stávající vaničky

Odstranit stávající zásobník TUV
Odstranit stávající VZT jednotku včetně odfuku,
mřížku ve fasádě zachovat
Odstranit stávající sprchový kout v podlaze,sokl

Odsekat lokálně část podezdívky u parapetu

Odsekat lokálně část nadpraží nad oknem

vysekat kapsy pro potrubí


