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Bytové domy na ul. Frani Sramka jsou sestaveny do &tyF blokl — blok &.1 zahrnuje &.p.
4,6, 8,10, 12, 14, blok €. 2 zahrnuje vchody 16, 18, 20, 22, 24, 26, blok ¢.3 jsou vchody
28, 30, 32, blok ¢.4 je sestaven z vchodu 7, 9, 11. Domy jsou C&tyfpodlazni, bloky 1-3
s plochou stfechou, blok €.4 je se stfechou sedlovou. Bytové domy bloku €. 4 maji jeden
vstup, domy v blocich 1 — 3 maji pfedni i zadni vstup.

Tento projekt resi zatepleni bytového bloku 2 - ¢.p. 16, 18, 20, 22, 24 a 26.

Prace zahrnuji zatepleni fasdd domu, zatepleni stropu suterénd, zatepleni vcetné
provedeni povrchl stfech, oprava balkonl v¢€. zabradli. Soucasti zadani bylo
vypracovani prikazl energetické naro€nosti budovy a vypracovani projektu domovnich
telefonu.

1. Bouraci prace

Okna i vstupni dvefe zUustanou zachovany. Nebude se do nich zasahovat.

Budou odstranény venkovni parapety, oplechovani dilataci mezi budovami a dilatacnimi
celky.

Na plochych stfechach dojde k odstranéni stavajiciho oplechovani hrany stfechy,
oplechovéani atiky, odstranéni zdénych kominud chranénych plechem, odstranéni
stavajici poklopu a uprava stfe$nich vylezl. StfeSni vpusti budou demontovany. Na
stavajici hydroizolaci plochych stfech budou sefiznuty nejvétdi nerovnosti (bubliny,
boule), na ni bude poloZzena dal$i souvrstvi.

Stfesni odveétravaci kominky (nékteré jiz bez zastfeSeni) budou demontovany. Bouraci
prace ve stfeSnich konstrukcich neprovadét za nepfiznivého pocasi, pfipadné provést
provizorni kvalitni zakryti, a tim zamezit Skodam na majetku mésta.

Odstrani se predméty na fasadé (antény, satelity, venkovni su$aky, zvonkové tabla,
svitidla).

Betonové zatéz anténniho stozaru na stfe$e bude rozebrana.

Budou demontovany stavajici sklepni mfize, uloZzeny k opétovnému osazeni.

Balkénové zabradli bude demontovano a upraveno (pfebrouseni, natér a noveé
ukotveno).

PRED PROVADENIM ZATEPLOVACIHO SYSTEMU FASADY JE NUTNE PROVEST :

- Oklepani v8ech uvolnénych &asti fasadni omitky, pozornost vénovat vSem plocham,
i zdanlivé neporusenym

- Odstranéni veskeré zdlivkové malty ze v8ech spar prvkd, zejména pod atikovymi
dilci. Vysekat i navétralou, i kdyZ dosud pevnou maltu.

- Vyplnéni veskerych otevienych a vyc€isténych spar cementovou maltou s pfidanim
disperze po pfedchozi penetraci ploch spar

- Vyspraveni puvodni fasadni omitky a provedeni nové hrubé omitky na oklepanych
plochach

Bude rozebran okapovy chodnik.

Hromosvod bude demontovan. Po zatepleni fasddy bude uchycen v plvodni trase na
stavajici zemnici tyce.

Stavajici skfiné elektrorozvadétu zlstanou zachovéany. Pouze novy natér. Pred
zahéajenim praci dodavatel pozada spole¢nost CEZ Distribuce o souhlas s provadénim
praci v ochranném pasmu NN.

Na balkénech se odstrani vrstvy keramické dlaZby vEetné lepidla, povrch se prebrousi.

U ¢€.p..16 a 18 budou demontovany stavajici garazové vrata, budou provedeny nové
elektrorozvody do jednotlivych garazovych stani.

Stavajici satelity , znacky vody, plynu, oznaceni budovy budou demontovany pro
opétovnou montadz na zateplenou fasadu. Pfivodni televizni kabel bude chranén po
celou dobu montaze zateplovaciho systému.



Poloha kazdého satelitu, znacky (napf.vody) a oznaceni budovy bude zaznamenana
pfed demontazi, a dodrZzeno stavajici vlastnictvi pfedmétu.

Vyznacené S§titové stény stavajici fasady jsou opatfeny fasadnimi vodorovnymi
plastovymi lamelami na dfevéném roStu (se zateplenim mineralni vatou t1.60mm). Tyto
lamely v€etné rostu s izolaci budou odstranény.

2. Vykopy

Po odstranéni stavajiciho okapového chodniku bude kolem objektl odkopan pruh Sife
500mm, hloubky 10cm.

3. Svislé konstrukce

Svisla venkovni dilatace se provede systémovym dilatacnim profilem (pouze v soklové
casti).

Ve styku fasadni omitky s okennim profilem bude osazena APU lista. APU liSty budou
pouzity i vnadprazi oken. Stavajici vétraci mfizky na fasadé budovy budou
demontovany a po zatepleni osazeny nové plastové vétraci mfizky se sitémi proti
hmyzu.

4. Vodorovné konstrukce

Na stavajici hydroizolani vrstvu plochych stfech bude pfilepen pomoci polyuretanového
lepidla pro lepeni tepelnych izolaci (aplikace nandSecim pfistrojem) spadovy
stabilizovany pénovy polystyrén 60-160mm EPS 150S (soucinitel tepelné vodivosti
AD=0,035 W/mK). Na né&j pak bude pfilepen pomoci polyuretanového lepidla pro lepeni
tepelnych izolaci (aplikace nanaSecim pristrojem) kompletizovany dilec EPS 150S
G200S40 ze stabilizovaného polystyrénu tl.150mm(soucinitel tepelné vodivosti
AD=0,035 W/mK) a kaSirovaného pasu z oxidovaneho asfaltu tl.4mm. Poté bude
celoploSné natavena hydroizolace z SBS modifikovanych asfaltovych pasu tl.4,4mm
vyztuzenych vlozkou z polyesterové rohoze podélné vyztuzené sklenénymi vldkny o
ploSné hmotnosti 190 g/m2. Pasy jsou na hornim povrchu opatfeny ochrannym
bfidlicnym posypem, na spodnim povrchu spalitelnou PE folii.

Plocha stfesni krytina bude oplechovana na okrajich pomoci pfinytované ukon&ovaci
listy z pozinkovaného plechu do stévajici stfeSni konstrukce. Ukoncovaci liSta
z pozinkovaného plechu bude pro t.310mm tepelného izolantu, spojovana dilataéni
spojkou, s vyztuhou po 1,0m.

Stropni podhledy suterént bude zatepleny pénovym polystyrénem EPS GREY tl.100mm
(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,032 W/mK) - v ploSe, resp. stfikanou PUR pénou
tl.100mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,037 W/mK) - ve $patné pfistupnych
chodbach — podstropni vedeni instalaci. Zateplené budou stropni tramy i praviaky. Na
PUR pénu nebude aplikovana povrchova uprava.

Sanace stropni balkénové desky: zkorodovana vyztuz se oSetfi (otryska, prebrousi,
aplikuje se antikorozni natér), podklad se napenetruje a stfikanym betonem zaceli.
Povrch betonu oSetfit disperznim natérem.

Na prebrouseny podklad balkénové desky se polozi vyrovnavaci rychlocementova
malta, shora se poloZi hydroizola¢ni stérka, v rozich zajisténa pruznou izolaéni paskou a
koutovym pruznym PVC profilem, z €ela balkonu ukon&ovaci hlinikovy T profil s kratkou
okapnickou.



5. Strecha

Stfecha objektd bude zateplena pomoci pénového stabilizovaného polystyrénu EPS
150S ve spadu 60-160mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK) a lepeného
kompletizovaného dilce EPS tl.150mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK)
s nakaSirovanym asfaltovym pasem. Ukoncovaci liSta z pozinkovaného plechu bude pro
tl. 310mm tepelného izolantu, spojovana dilataéni spojkou, s vyztuhou po 1,0m a
kotvena do stfedni kce. Do ukoncovaci listy budou obé tepelné izolace zasunuty.

Findlni vrstvou krytiny bude celoploSné natavena hydroizolace z SBS modifikovanych
asfaltovych péasu tl.4,4mm vyztuzenych vloZzkou z polyesterové rohoze podélné
vyztuzené sklenénymi viakny o ploSné hmotnosti 190 g/m2. Péasy jsou na hornim
povrchu opatfeny ochrannym bfidli€nym posypem, na spodnim povrchu spalitelnou PE
folii.

Zdény lem vylezu na stfechu bude nadbetonovan (vyztuz pr. J10, beton C16/20). Na néj
bude osazen novy poklop. Mezi stfesSni poklop a novou nadbetonavku vlozit pryzové
tésnéni. Svislé casti stfeSniho vylezu jsou zatepleny kompletizovanym dilcem EPS
tl.100mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK).

Na stfedni krytiné jsou ve stavajicich stavech postaveny stojany, zatiZzeny navétralymi
betonovymi bloky. Stojany budou po zatepleni stfechy stat na stejném misté, vyméni se
ochranné podkladni hydroizolaéni pasy pod novou betonovou zatézi.

6. lzolace tepelna

Fasada objektd bude zateplena provétravanou fasaddou s vodorovnymi lamelami.
Tepelnou vyplni tvofi foukana celuléza tl. 200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,040
W/mK). Svislé pruhy nad vstupy jsou zatepleny mineralni vatou tl. 200mm(soucinitel
tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK). Osténi, parapet a nadprazi oken a dvefi je
zatepleno t1.30mm EPS Grey (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,032 W/mK). Stfesni
fimsa je z cCela zateplend pénovym polystyrénem EPS tl.50mm(soucinitel tepelné
vodivosti AD=0,039 W/mK) resp mineralni vatou tl. 50mm(soucinitel tepelné vodivosti
AD=0,035 W/mK) - jen v misté nad vstupy. Spodni ¢ast stfeSni fimsy je zateplena
pénovym polystyrénem EPS tl.100mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,039 W/mK),
resp mineralni vatou tl. 100mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK) jen v misté
nad vstupy. Sokl nebude zatepleny. Soklu bude s povrchovou Upravou z kamenné drté.
Plocha pod parapety na balkénech bude zateplend fenolickou pénou K5
t.90mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,020 W/mK), soklik balkénu zateplit XPS tl.
30mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK).

Stropni podhledy suteréntd budou zatepleny pénovym polystyrénem EPS GREY
t.100mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,032 W/mK) - v ploSe, resp. stfikanou PUR
pénou tl.100mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,037 W/mK) - ve Spatné pfistupnych
chodbach — podstropni vedeni instalaci. Zateplené budou stropni tramy i praviaky. Na
PUR pénu nebude aplikovana povrchova uprava.

V misté garazovych vrat bude plocha nad ukotvenim pojezdu garazovych vrat stropni
plocha zateplena pénovym polystyrénem EPS GREY t.50mm (soucinitel tepelné
vodivosti AD=0,032 W/mK).

Strop 1.NP v prostoru nad vstupnim schodistém je zateplen mineralni vatou tl.
100mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK) — viz poznamka ¢ 6.

Konstrukce provétravané fasady zahrnuje:

—Kotevni rost ze Z profill (,Z“ svisly nosnik L “ narozni profil, ,U" zakladovy profil,
Vodorovna pricle - Lat SM 30x50, ALP-PUR podklady pod nosniky, spojovaci
material)

—Podkladni rost pro kotveni vodor. lamel (kontaktni difdzni folie, lat dfevéna SM
30x50, sit proti hmyzu, OSB desky 12,5mm na osténi, nadpraZi a parapet, spojovaci
material)

—-Foukana celuldza tl. 200mm (mnoZstvi 65 kg/m3)



—-systém fasady v€etné komponentl (plastové lamely, roh vnéjsi, roh vnitrni,
Startovaci lista, Ukoncovaci profil, oplechovani osténi a nadpraZi, spojovaci material)

7. Hydroizolace

Na kompletizovany dilec EPS 150S G200S40 bude provedena finalni vrstva stfesni
krytiny - celoploSné natavena hydroizolace z SBS modifikovanych asfaltovych pasu
tl.4,4mm vyztuzenych vloZzkou z polyesterové rohoze podélné vyztuzené sklenénymi
vlakny o ploSné hmotnosti 190 g/m2.. Pasy jsou na hornim povrchu opatfeny ochrannym
bfidlicnym posypem, na spodnim povrchu spalitelnou PE f6lii.

Pozinkovana ukonc€ovaci lista bude shora kryta hydroizolaénim pasem (zamezeni
koroze).

Na stavajici oplechovani zachovavanych kominu bude findlni pas vytazen, nataven.
Spoj bude ukonc&en kryci listou, pfinytovanou k plechu komina.

Na prebrouseny podklad balkénové desky se polozi vyrovnavaci rychletvrdnouci
cementova malta, shora se aplikuje hydroizola¢ni stérka, v rozich zajisténa pruznou
izolacni paskou a koutovym pruznym PVC profilem, z &ela balkénu ukon&ovaci
hlinikovy T profil s kratkou okapnickou.

Na soklovou &ast se probarvena omitka z kamenné drté ochrani hydrofobnim natérem.

8. Vyplné otvort

Okna i vstupni dvefe zlstanou zachovany. Nebude se do nich zasahovat. Neoznadena
okna a dvere jsou stavajici, zistanou zachovany a neuvazuje se stavebnimi Upravami.
Okna v 1.PP a v 1.-4.NP jsou plastova s izolacnimi dvojskly. Vstupni dvefe jsou
hlinikové s izolagnimi dvojskly.

Stavajici dvoukfidla garazova vrata budou nahrazena za nova sekéni, vrata plné
izolovand s elektrickym pohonem, bez prosvétlovacich okének, utésnéné ze vSech
stran, odstin bude uréen investorem.

9. Povrchové upravy vnéjsi

Fasada objektd bude zateplena provétravanou fasadou s vodorovnymi lamelami. odstin
lamel bude ureny investorem. Tepelnou vyplii tvofi foukana celul6za tl. 200mm
(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,040 W/mK). Svislé pruhy nad vstupy jsou zatepleny
mineralni vatou tl. 200mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK).

VyznaCena fasada bude zateplena pénovym polystyrénem EPS tl. 50,100mm(soucinitel
tepelné vodivosti AD=0,039 W/mK), nebo XPS tl. 30, 100, 200mm(soucinitel tepelné
vodivosti AD=0,035 W/mK). Ostatni plochy jsou zatepleny mineralni vatou tl. 50, 100,
200mm(soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK). Povrchova uprava fasady mimo
lamely je silikonova omitka resp. omitka z probarvené kamenné drti, typ a odstin omitek
bude ur€en investorem.

10. Povrchové upravy vnitini

Na zatepleny podhled stropu suterénl (pouze na EPS GREY) se nanese omitka
potazend sitkou a tmelem se Stukovym povrchem.



11. Natéry

VnéjSi natéry ocelovych vyrobkl - 2 x barva synteticka zakladni aktivni dvouslozkovd, 3
x email polyuretanovy dvouslozkovy nebo kvalitativni ekvivalent.

Na fasadé budou pfipojkové skiiné prfebrouseny, nové natfeny.

Klempifské vyrobky budou provedeny z titanzinkového plechu t.0,6mm nevyZadujici
natér.

12. Malby

Finalni Upravy maleb — Malba tekuta bily natér klasického typu vysoce propustny pro
vodni pary, suspenze kaolinu a kfidy, barva 2 x natér

13. Zpevnéné plochy

Pod soklem budou do Stérkopiskového lozZe tl. 50mm posazeny nové betonové dlazdice
500x500x50 okapoveho chodniku. Okolni terén bude pfirovnan k dlazdicim.

14. Ostatni

Bude osazen novy hromosvod v rozsahu dle puvodniho ve stejnych trasach. Bude
provedena revize hromosvodu.

Vétraci kominky — koncové prvky odvétrani kanalizace budou vyménény za nové
plechové, vcetné stfiSek. Dimenze dle stavajiciho potrubi. Do stfechy budou osazeny
nové vpusti.

15. Truhlarské vyrobky
Nevyskytuji se.

16. Zamecnické vyrobky

Poklop vylezu na stfechu je ztitanzinkovaného plechu, zatepleny. Vzhledem k velké
ploSe je poklop vyztuzen Zebry rovnéz z titanzinkového plechu. Horni povrch poklopu
bude spadovany pro odtok vody. Poklop je uchycen panty do betonového lemu vylezu.
Na betonovém lemu bude nalepeno pryzové tésnéni. Poklop bude zajistén proti
nedovolenému otevieni kladkou s petlici. V oteviené poloze bude poklop zajistén
stavitelnou tyCi. Pfesné rozméry poklopu ovéfit pfeméfenim na misté stavby.

Zebfik bude pouzit stavajici.

Vyskové nastavené zabradli balkéni se nové nakotvi do atikového zdiva. Osadi se
zabradli na atikach. VySka stavajiciho zabradli se nastavi, zabradli se prebrousi,
provede se novy natér. Odstin barvy bude uréen investorem.

17. Klempirské vyrobky

V8echny nové klempifské vyrobky na objektu jsou provedeny z titanzinkového plechu tl.
0,6mm. Veskeré oplechovani je klasické dle CSN 73 3610. Jedna se piedevsim o
oplechovani venkovnich parapett, venkovnich stfiSek, atik na strese.

Nové oplechovani okraju plochych stfech bude provedeno profilovanou liStou
z pozinkovaného plechu. Pres tuto liStu bude pFetazen hydroizolaéni stfesSni pas. Tim
bude zamezeno korozi plechu.



18. Ostatni

Nové plastové ventilaéni mfizky se osadi v misté stavajicich prostupu.

Stavajici satelity , znacky vody, plynu, oznaceni budovy budou nové namontovany na
zateplenou fasadu.

U hlavnich vstupu budou nainstalovany nové zvonkové tabla. Budou provedeny nové
rozvody od domovnich telefond k ostatnim bytdm — viz. samostatny projekt.

Nad v8emi vstupy bude instalovano nové venkovni osvétleni, provede se nové napojeni
na hlavni elektrorozvod.

U vyznacéenych vstupl (hlavni) budou osazeny typizované stfisky s prosklenou vyplni na
ocelovych tahlech v&etné kotvicich konzol pro zatepleni, vyznacené typy stfiSek budou
ukotveny na pomocny uzavieny profil 50x30x4mm, prosklenou vypli tvofi bezpecnostni
sklo ESG tloustky 10mm, po obvodé lesténé.

V poslednim nadzemnim podlazi se pod stfesni fimsu nad balkény nainstaluje prosklena
typizovana stfiSska na ocelovych tahlech, nerezové zavésné kovani. Vypla sklo tvrzené
bezpecnostni sklo ESG tl.10mm, po obvodé lesténé.

Ke kazdé bytové jednotce se bude instalovat polohovatelny venkovni su$ak (do okna,
na balkén).

Na fasadé budou ve vyznacenych mistech osazeny dievéné dvoukomorové budky pro
roryse. Tloustka stény je minimalné 25mm, rozmeéry budky 620 x 170 x 200mm (Sifka x
vySka x hloubka), s vletovym otvorem 35 x 70mm, spodni okraj vletového otvoru max 1
cm nade dnem budky. Zpusob umisténi pod zateplenou stavajici okapni fimsu, vzdy
v8ak pred obloZenim izola¢ni vrstvou.

V ramci Integrovaného regiondlniho opera¢niho programu, 16. vyzva, Prioritni osa 2:
Zkvalitnéni verejnych sluzeb a podminek Zivota pro obyvatele regiond, SC 2.5 Snizeni
energetické narocnosti v sektoru bydleni, byla na z&kladé metodickych pokynu
programu provedena konzultace s pfislusnym Krajskym Ofadem Moravskoslezského
kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.

19. BOZP

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovacich
materialu, rozméry, unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozmériim a hmotnosti skladovaného materialu a pouzivanych stroju.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poSkozeni. PodloZzkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutélet.

Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladaji do vysky nejvy$e 1,5m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vySky nejvySe 3m. Nejsou-li okraje hromad zajistény
napriklad opé&rami nebo st&énami, musi byt pytle ulozeny v bezpec¢ném sklonu a vazbé
tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Nebezpecné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech
s oznacenim druhu a zpuUsobu skladovani, ktery ur€uje vyrobce, a oznaceny v souladu
s pozadavky zékona €. 356/2003 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Prace na leSeni — Montaz a demontaz leSeni smi byt provadéna dle navodu a pouze
pod dohledem osoby odborné zpusobilé pro tuto €innost. Zebfiky nelze pouzivat jako
podpérny nebo nosny prvek leSeni s vyjimkou Zebfikl, které jsou k tomuto uc€elu uréeny
vyrobcem. Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni Ize pouzit i dfevéné sbijené
Zebtiky o nejvétsi délce 3,5m s pficlemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostate¢né
pevnosti. LeSeni bude kotveno k obvodovému plasti budovy. Pfed vstupem na leSeni
bude sepsan protokol o pfedani leSeni do uzivani.

Prace na zebfiku — mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaro¢né prace, pfi
pouziti ruéniho néradi. Prace, pfi nichZ se pouziva nebezpecnych néastroju nebo naradi
(Fetézové pily, ruéni pneumatické naradi, atd.) se na zebfiku nesméji pouzivat. P¥Fi
vystupu, sestupu a praci na zebfiku musi byt zaméstnanec obracen obli¢ejem k Zebfiku
a v kazdém okamziku musi mit moznost bezpe&ného uchopeni a spolehlivou oporu. Po
Zebfiku mohou byt vynaSena (snasena) jen bfemena o hmotnosti do 15kg. Po Zebfiku



nesmi stoupat (sestupovat) ani na ném pracovat sou¢asné vice nez jedna osoba. Zebfik
musi byt umistén tak, aby byla zajisténa stabilita po celou dobu jeho pouZiti. Pfenosny
Zebfik musi byt postaven na pevném, stabilnim dostatecné velkém, nepohyblivém
podkladu tak, aby pfi¢le byly rovnomérné.

Prace na streSe. Zaméstnance pracujici na stfeSe je nutné chranit proti padu ze
stfeSniho plasté na volnych okrajich, sklouznutim ze stfechy, propadnutim stfesni
konstrukci. Ochrana proti padu musi byt zajiSténa pouzitim osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl. Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz vzhledem k povaze
prace hrozi riziko padu osob nebo predmétu, je vzdy nutné zajistit: vylouceni provozu;
ohrazeni dvoutyCovym zdbradlim o vySce 1,1m; dozorem ohrozenych prostor po celou
dobu ohroZeni. OhroZeny prostor musi mit Sitku minimalné 1,5m od paty svislice, ktera
prochazi hranou volného okraje pracovisté ve vySce. Shazovat pfedméty na nize
poloZzena mista nebo plochy Ize jen za predpokladu, Ze misto dopadu je zabezpeceno
proti vstupu osob; materidl je shazovan uzavienym shozem; je provedeno opatfeni,
zamezujici nadmérné prasnosti, hluénosti. Nelze shazovat pfedméty material, kdy neni
mozné bezpecné predpokladat misto dopadu, jakoz ani pfedméty, které by mohly
zaméstnance strhnout z vysky.

Obecné: Chlze na dfevéném Zebfiku pfi malifskych pracich muze byt provadéna pouze
na ploSe, kde je vylou¢eno nebezpedi ztraty stability zebfiku.

Zhotovitel je povinen prerusit praci, jakmile by jeji dalSi pokraovani vedlo k ohrozeni
Zivoti nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, pfip. k ohrozeni
majetku nebo Zivotniho prostiedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich  vlivd,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popf. vlivem
jinych nepredvidatelnych udalosti. Pfi preruSeni prace je zhotovitel povinen zajistit
provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a
vyhotovi zapis o provedenych opatfenich.

Pfed pouzitim stroje musi byt zhotovitel seznamen s mistnimi a provoznimi podminkami
majici vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména unosnost pudy, pfejezdl, mostd,
sklony pojezdové roviny, uloZzeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé
jinych podzemnich prekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek. Pfi provozu
stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v pribéhu vSech pracovnich &innosti stroje. Je-li
stroj vybaven stabilizatory, tadhly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny
v souladu s navodem k pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni. Pri
pouzivani stroji je nutné respektovat ochranna pasma vedeni (elektrizacni soustavy,
plynarenskych zafizeni, rozvodu tepelné energie, slaboproudych rozvodu), jak pozaduje
zakon 458/200 Sb., energeticky zékon. Stroje, pfi jejichz Cinnostech vznikaji vibrace, Ize
pouzivat jen takovym zplsobem a na takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecné
prenaseni vibraci plsobicich Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnich vedeni
a zafizeni. Stavebni vytahy musi byt v prdbéhu provozu ve stanovenych intervalech
kontrolovany s cilem zajistit jejich bezpe€ny provoz. Autojefab musi byt ustaven tak, aby
nezasahoval do ochrannych pasem. Po dobu prace autojefabu musi byt na viditelném
misté umisténa bezpecnostni tabulka ,Pozor — pracovni prostor jefabu“. Tento prostor
bude po dobu prace stfezit povéfena osoba.

Zhotovitel praci, ktery objednava k realizaci dalSiho zhotovitele praci = podzhotovitele, je
povinen o této skute€nosti informovat zadavatele (investora) a koordinatora BOZP, a to
pfed nastupem pracovniku nového podzhotovitele na stavbu. VSichni podzhotovitelé, at
uz pravnické nebo podnikajici osoby, jsou zodpovédni za zajisténi BOZP pfi vykonu
vSech svych &innosti v souladu s pravnimi piedpisy CR, a to na svych pracovistich a pro
vSechny své pracovniky. Pokud je pro €innost vykonavanou pracovniky zhotovitele
vyzadovana pravnimi predpisy CR zvlastni zpusobilost, odbornost nebo kvalifikace, je
povinnosti zhotovitele zajistit, aby kazdou takovou c&innost vykonavali pouze zpuUsobili
pracovnici. V opacném pripadé mize byt zhotovitel ze stavenisté vykazan. Zhotovitel je
povinen spolupracovat s koordinatorem BOZP pfi aktualizaci planu BOZP.

Zaméstnanci zhotovitele budou mit Satny v UNIMO burice v arealu stavenisté, kde
budou umistény také toalety.

Dokumentace na pracovisti: Na stavenisti musi byt neustdle k dispozici vSem
zainteresovanym strandm nasledujici dokumenty: - provadéci projekt, technologické
postupy praci, stavebni denik, plan BOZP, doklady o provedeném seznameni



s podminkami pracovisté objednatele, doklady o odborné zpUsobilosti vybranych profesi
(napf. svare€sky prukaz).

Stavebni denik. Zhotovitel vede stavebni denik ode dne pfedani a prevzeti stavenisté do
dne dokoné&eni stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi kontrolni
prohlidce stavby. Musi byt na stavbé pfistupny kdykoliv v pribéhu prace na stavenisti
v8em opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originélni listy a potfebné mnozstvi
kopii pro oddéleni dal§im osobam. Ma €islované stranky a nesmi v ném byt vynechana
volna mista.

Kontrolni dny BOZP na stavenisti. Kontrolni dny bude organizovat zadavatel stavby
(pokud nebude rozhodnuto jinak), ktery stanovi terminy kontrolnich dna. Kontrolnich dnt
se zucastni: - technicky dozor investora, stavbyvedouci, koordinator BOZP, autorsky
dozor, projektant, investor. Z kontrolnich dnG budou vyhotoveny zapisy, které budou
k dispozici vSem zu€astnénym osobam v pisemné nebo elektronické formé.

Provadéni kontrol. Kontroly na stavenisti se zaméfenim na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci budou provadét: koordinator BOZP na stavenisti, osoby odborné
zpusobilé v prevenci rizik jednotlivych zhotovitell stavebniho dila.

Vstup na stavenisté téchto osob bude pouze se souhlasem odpovédného zaméstnance
zhotovitele, pro kterého danou ¢innost ur€ena osoba vykonava.

Zapis z kontroly bude provadén do stavebniho deniku osobou, ktera kontrolu provedla
za Ucasti vedouciho zaméstnance zhotovitele. Pfipadné neshody budou zasilany
elektronickou formou tém subjektiim, kterych se zajiSténé neshody tykaji a zadavateli
stavby. K tomu je povinen kazdy zhotovitel pfedat stavbyvedoucimu kontaktni Udaje pro
zasilani zpravy elektronickou formou.

Stavbyvedouci a vedouci zaméstnanci zhotoviteld stavby provadéji kazdodenni kontroly
dodrzovani bezpecnostnich pfedpist na jim fizenych pracovistich a u svych podfizenych
zaméstnancl. Do stavebniho deniku provadi zapisy, pfipadné zjisténi poruseni predpisu
a déale vtéch pripadech, kdy je kontrola pracovisté nebo zafizeni stanovena jinym
pravnim nebo technickym predpisem napf. pfejimka leSeni, pravidelna kontrola leSeni,
kontrola stavebniho vytahu...

Plan BOZP bude rozSifen, aktualizovan jakmile bude zndm zhotovitel, resp. jeho
pracovni (technologické) postupy a pouzité naradi a stroje.

V Ostravé 17.3.2016 Zpracoval ing. Jaroslav Seidler



