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ÚVOD 
 
Bytové domy na ul. Fráni Šrámka jsou sestaveny do čtyř bloků – blok č.1 zahrnuje č.p. 
4, 6, 8, 10, 12, 14, blok č. 2 zahrnuje vchody 16, 18, 20, 22, 24, 26, blok č.3 jsou vchody 
28, 30, 32, blok č.4 je sestaven z vchodů 7, 9, 11. Domy jsou čtyřpodlažní, bloky 1-3 
s plochou střechou, blok č.4 je se střechou sedlovou. Bytové domy bloku č. 4 mají jeden 
vstup, domy v blocích 1 – 3 mají přední i zadní vstup. 
 
Tento projekt řeší zateplení bytového bloku 2 - č.p. 16, 18, 20, 22, 24 a 26. 
 
Práce zahrnují zateplení fasád domů, zateplení stropů suterénů, zateplení včetně 
provedení povrchů střech, oprava balkonů vč. zábradlí. Součástí zadání bylo 
vypracování průkazů energetické náročnosti budovy a vypracování projektu domovních 
telefonů. 

1. Bourací práce 
 
Okna i vstupní dveře zůstanou zachovány. Nebude se do nich zasahovat. 
Budou odstraněny venkovní parapety, oplechování dilatací mezi budovami a dilatačními 
celky. 
Na plochých střechách dojde k odstranění stávajícího oplechování hrany střechy, 
oplechování atiky, odstranění zděných komínů chráněných plechem, odstranění 
stávající poklopů a úprava střešních výlezů. Střešní vpusti budou demontovány. Na 
stávající hydroizolaci plochých střech budou seříznuty největší nerovnosti (bubliny, 
boule), na ni bude položena další souvrství. 
Střešní odvětrávací komínky (některé již bez zastřešení) budou demontovány. Bourací 
práce ve střešních konstrukcích neprovádět za nepříznivého počasí, případně provést 
provizorní kvalitní zakrytí, a tím zamezit škodám na majetku města. 
Odstraní se předměty na fasádě (antény, satelity, venkovní sušáky, zvonkové tabla, 
svítidla). 
Betonová zátěž anténního stožáru na střeše bude rozebrána. 
Budou demontovány stávající sklepní mříže, uloženy k opětovnému osazení. 
Balkónové zábradlí bude demontováno a upraveno (přebroušení, nátěr a nově 
ukotveno). 
 
PŘED PROVÁDĚNÍM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY JE NUTNÉ PROVÉST : 
- Oklepání všech uvolněných částí fasádní omítky, pozornost věnovat všem plochám, 

i zdánlivě neporušeným 
- Odstranění veškeré zálivkové malty ze všech spár prvků, zejména pod atikovými 

dílci. Vysekat i navětralou, i když dosud pevnou maltu. 
- Vyplnění veškerých otevřených a vyčištěných spár cementovou maltou s přidáním 

disperze po předchozí penetraci ploch spár 
- Vyspravení původní fasádní omítky a provedení nové hrubé omítky na oklepaných 

plochách 
 
Bude rozebrán okapový chodník.  
Hromosvod bude demontován. Po zateplení fasády bude uchycen v původní trase na 
stávající zemnící tyče.  
Stávající skříně elektrorozvaděčů zůstanou zachovány. Pouze nový nátěr. Před 
zahájením prací dodavatel požádá společnost ČEZ Distribuce o souhlas s prováděním 
prací v ochranném pásmu NN.  
Na balkónech se odstraní vrstvy keramické dlažby včetně lepidla, povrch se přebrousí.  
U č.p..16 a 18 budou demontovány stávající garážové vrata, budou provedeny nové 
elektrorozvody do jednotlivých garážových stání. 
Stávající satelity , značky vody, plynu, označení budovy budou demontovány pro  
opětovnou montáž na zateplenou fasádu. Přívodní televizní kabel bude chráněn po 
celou dobu montáže zateplovacího systému. 



Poloha každého satelitu, značky (např.vody) a označení budovy bude zaznamenána 
před demontáží, a dodrženo stávající vlastnictví předmětu.  
Vyznačené štítové stěny stávající fasády jsou opatřeny fasádními vodorovnými 
plastovými lamelami na dřevěném roštu (se zateplením minerální vatou tl.60mm). Tyto 
lamely včetně roštu s izolací budou odstraněny. 
 
 
 

2. Výkopy 

Po odstranění stávajícího okapového chodníku bude kolem objektů odkopán pruh šíře 
500mm, hloubky 10cm.  

 

3. Svislé konstrukce 
Svislá venkovní dilatace se provede systémovým dilatačním profilem (pouze v soklové 
části). 
Ve styku fasádní omítky s okenním profilem bude osazena APU lišta. APU lišty budou 
použity i v nadpraží oken. Stávající větrací mřížky na fasádě budovy budou 
demontovány a po zateplení osazeny nové plastové větrací mřížky se sítěmi proti 
hmyzu. 
 
 

4. Vodorovné konstrukce  
Na stávající hydroizolační vrstvu plochých střech bude přilepen pomocí polyuretanového 
lepidla pro lepení tepelných izolací (aplikace nanášecím přístrojem) spádový 
stabilizovaný pěnový polystyrén 60-160mm EPS 150S (součinitel tepelné vodivosti 
λD=0,035 W/mK). Na něj pak bude přilepen pomocí polyuretanového lepidla pro lepení 
tepelných izolací (aplikace nanášecím přístrojem) kompletizovaný dílec EPS 150S 
G200S40 ze  stabilizovaného polystyrénu tl.150mm(součinitel tepelné vodivosti 
λD=0,035 W/mK) a kašírovaného pásu z oxidovaného asfaltu tl.4mm. Poté bude 
celoplošně natavena hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů tl.4,4mm 
vyztužených vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny o 
plošné hmotnosti 190 g/m2. Pásy jsou na horním povrchu opatřeny ochranným 
břidličným posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE fólii. 
Plochá střešní krytina bude oplechována na okrajích pomocí přinýtované ukončovací 
lišty z pozinkovaného plechu do stávající střešní konstrukce. Ukončovací lišta 
z pozinkovaného plechu bude pro tl.310mm tepelného izolantu, spojována dilatační 
spojkou, s výztuhou po 1,0m. 
 
Stropní podhledy suterénů bude zatepleny pěnovým polystyrénem EPS GREY tl.100mm 
(součinitel tepelné vodivosti λD=0,032 W/mK) - v ploše,  resp. stříkanou PUR pěnou 
tl.100mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,037 W/mK) - ve špatně přístupných 
chodbách – podstropní vedení instalací. Zateplené budou stropní trámy i průvlaky. Na 
PUR pěnu nebude aplikována povrchová úprava. 
 
Sanace stropní balkónové desky: zkorodovaná výztuž se ošetří (otrýská, přebrousí, 
aplikuje se antikorozní nátěr), podklad se napenetruje a stříkaným betonem zacelí. 
Povrch betonu ošetřit disperzním nátěrem. 

Na přebroušený podklad balkónové desky se položí vyrovnávací rychlocementová 
malta, shora se položí hydroizolační stěrka, v rozích zajištěna pružnou izolační páskou a 
koutovým pružným PVC profilem, z čela balkónu ukončovací hliníkový T profil s krátkou 
okapničkou. 

 
  



5. Střecha 

Střecha objektů bude zateplena pomocí pěnového stabilizovaného polystyrénu EPS 
150S ve spádu 60-160mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK) a lepeného 
kompletizovaného dílce EPS tl.150mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK) 
s nakašírovaným asfaltovým pásem. Ukončovací lišta z pozinkovaného plechu bude pro 
tl. 310mm tepelného izolantu, spojována dilatační spojkou, s výztuhou po 1,0m a 
kotvena do střešní kce. Do ukončovací lišty budou obě tepelné izolace zasunuty. 
Finální vrstvou krytiny bude celoplošně natavena hydroizolace z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů tl.4,4mm vyztužených vložkou z polyesterové rohože podélně 
vyztužené skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g/m2. Pásy jsou na horním 
povrchu opatřeny ochranným břidličným posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE 
fólii. 
Zděný lem výlezu na střechu bude nadbetonován (výztuž pr. J10, beton C16/20). Na něj 
bude osazen nový poklop. Mezi střešní poklop a novou nadbetonávku vložit pryžové 
těsnění. Svislé části střešního výlezu jsou zatepleny kompletizovaným dílcem EPS 
tl.100mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK).  
Na střešní krytině jsou ve stávajících stavech postaveny stojany, zatíženy navětralými 
betonovými bloky. Stojany budou po zateplení střechy stát na stejném místě, vymění se 
ochranné podkladní hydroizolační pásy pod novou betonovou zátěží. 
 
 

6. Izolace tepelná 
Fasáda objektů bude zateplena provětrávanou fasádou s vodorovnými lamelami. 
Tepelnou výplň tvoří foukaná celulóza tl. 200mm (součinitel tepelné vodivosti λD=0,040 
W/mK). Svislé pruhy nad vstupy jsou zatepleny minerální vatou tl. 200mm(součinitel 
tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK). Ostění, parapet a nadpraží oken a dveří je 
zatepleno tl.30mm EPS Grey (součinitel tepelné vodivosti λD=0,032 W/mK). Střešní 
římsa je z čela zateplená pěnovým polystyrénem EPS tl.50mm(součinitel tepelné 
vodivosti λD=0,039 W/mK) resp minerální vatou tl. 50mm(součinitel tepelné vodivosti 
λD=0,035 W/mK) - jen v místě nad vstupy. Spodní část střešní římsy je zateplená 
pěnovým polystyrénem EPS tl.100mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,039 W/mK),  
resp minerální vatou tl. 100mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK) jen v místě 
nad vstupy. Sokl nebude zateplený. Soklu bude s povrchovou úpravou z kamenné drtě. 
Plocha pod parapety na balkónech bude zateplená fenolickou pěnou K5 
tl.90mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,020 W/mK), soklík balkónu zateplit XPS tl. 
30mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK).  
Stropní podhledy suterénů budou zatepleny pěnovým polystyrénem EPS GREY 
tl.100mm (součinitel tepelné vodivosti λD=0,032 W/mK) - v ploše,  resp. stříkanou PUR 
pěnou tl.100mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,037 W/mK) - ve špatně přístupných 
chodbách – podstropní vedení instalací. Zateplené budou stropní trámy i průvlaky. Na 
PUR pěnu nebude aplikována povrchová úprava. 
V místě garážových vrat bude plocha nad ukotvením pojezdů garážových vrat stropní 
plocha zateplena pěnovým polystyrénem EPS GREY tl.50mm (součinitel tepelné 
vodivosti λD=0,032 W/mK).  
Strop 1.NP v prostoru nad vstupním schodištěm je zateplen minerální vatou tl. 
100mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK) – viz poznámka č 6. 

Konstrukce provětrávané fasády zahrnuje:  
− Kotevní rošt ze Z profilů („Z“ svislý nosník „∟“ nárožní profil, „U“ základový profil, 

Vodorovná příčle - Lať SM 30x50, ALP-PUR podklady pod nosníky, spojovací 
materiál) 

− Podkladní rošt pro kotvení vodor. lamel (kontaktní difůzní folie, lať dřevěná SM 
30x50, síť proti hmyzu, OSB desky 12,5mm na ostění, nadpraží a parapet, spojovací 
materiál) 

− Foukaná celulóza tl. 200mm (množství 65 kg/m3) 



− systém fasády včetně komponentů (plastové lamely, roh vnější, roh vnitřní, 
Startovací lišta, Ukončovací profil, oplechování ostění a nadpraží, spojovací materiál) 

 

7. Hydroizolace 
Na kompletizovaný dílec EPS 150S G200S40 bude provedena finální vrstva střešní 
krytiny - celoplošně natavena hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů 
tl.4,4mm vyztužených vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými 
vlákny o plošné hmotnosti 190 g/m2.. Pásy jsou na horním povrchu opatřeny ochranným 
břidličným posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE fólii. 

Pozinkovaná ukončovací lišta bude shora kryta hydroizolačním pásem (zamezení 
koroze).  

Na stávající oplechování zachovávaných komínů bude finální pás vytažen, nataven. 
Spoj bude ukončen krycí lištou, přinýtovanou k plechu komína. 

Na přebroušený podklad balkónové desky se položí vyrovnávací rychletvrdnoucí 
cementová malta, shora se aplikuje hydroizolační stěrka, v rozích zajištěna pružnou 
izolační páskou  a koutovým pružným PVC profilem, z čela balkónu ukončovací 
hliníkový T profil s krátkou okapničkou. 

Na soklovou část se probarvena omítka z kamenné drtě ochrání hydrofobním nátěrem. 

 

 

8. Výplně otvorů 

Okna i vstupní dveře zůstanou zachovány. Nebude se do nich zasahovat.  Neoznačená 
okna a dveře jsou stávající, zůstanou zachovány a neuvažuje se stavebními úpravami. 
Okna v 1.PP a v 1.-4.NP jsou plastová s izolačními dvojskly. Vstupní dveře jsou 
hliníkové s izolačními dvojskly. 
Stávající dvoukřídlá garážová vrata budou nahrazena za nová sekční, vrata plně 
izolovaná s elektrickým pohonem, bez prosvětlovacích okének, utěsněné ze všech 
stran, odstín bude určen investorem. 
 
 

9. Povrchové úpravy vnější 

Fasáda objektů bude zateplena provětrávanou fasádou s vodorovnými lamelami. odstín 
lamel bude určený investorem. Tepelnou výplň tvoří foukaná celulóza tl. 200mm 
(součinitel tepelné vodivosti λD=0,040 W/mK). Svislé pruhy nad vstupy jsou zatepleny 
minerální vatou tl. 200mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK). 

Vyznačená fasáda bude zateplená pěnovým polystyrénem EPS tl. 50,100mm(součinitel 
tepelné vodivosti λD=0,039 W/mK), nebo XPS tl. 30, 100, 200mm(součinitel tepelné 
vodivosti λD=0,035 W/mK).  Ostatní plochy jsou zatepleny minerální vatou tl. 50, 100, 
200mm(součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK). Povrchová úprava fasády mimo 
lamely je silikonová omítka resp. omítka z probarvené kamenné drti, typ a odstín omítek 
bude určen investorem. 

 

10. Povrchové úpravy vnitřní 

Na zateplený podhled stropu suterénů (pouze na EPS GREY) se nanese omítka 
potažená síťkou a tmelem se štukovým povrchem. 

 

 

 



11. Nátěry  

Vnější nátěry ocelových výrobků - 2 x barva syntetická základní aktivní dvousložková, 3 
x email polyuretanový dvousložkový nebo kvalitativní ekvivalent. 
Na fasádě budou přípojkové skříně přebroušeny, nově natřeny.   
Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl.0,6mm nevyžadující 
nátěr. 
 

12. Malby 

Finální úpravy maleb – Malba tekutá bilý nátěr klasického typu vysoce propustný pro 
vodní páry, suspenze kaolinu a křídy, barva 2 x nátěr 

 

13. Zpevněné plochy 

Pod soklem budou do štěrkopískového lože tl. 50mm posazeny nové betonové dlaždice 
500x500x50 okapového chodníku. Okolní terén bude přirovnán k dlaždicím.  

 

14. Ostatní 

Bude osazen nový hromosvod v rozsahu dle původního ve stejných trasách.  Bude 
provedena revize hromosvodu.  

Větrací komínky – koncové prvky odvětrání kanalizace budou vyměněny za nové 
plechové, včetně stříšek. Dimenze dle stávajícího potrubí. Do střechy budou osazeny 
nové vpusti. 

 

15. Truhlářské výrobky 

Nevyskytují se. 

 

16. Zámečnické výrobky 
Poklop výlezu na střechu je z titanzinkovaného plechu, zateplený. Vzhledem k velké 
ploše je poklop vyztužen žebry rovněž z titanzinkového plechu. Horní povrch poklopu 
bude spádovaný pro odtok vody. Poklop je uchycen panty do betonového lemu výlezu. 
Na betonovém lemu bude nalepeno pryžové těsnění. Poklop bude zajištěn proti 
nedovolenému otevření kladkou s petlicí. V otevřené poloze bude poklop zajištěn 
stavitelnou tyčí. Přesné rozměry poklopu ověřit přeměřením na místě stavby. 
Žebřík bude použit stávající. 
Výškově nastavené zábradlí balkónů se nově nakotví do atikového zdiva. Osadí se 
zábradlí na atikách. Výška stávajícího zábradlí se nastaví, zábradlí se přebrousí, 
provede se nový nátěr. Odstín barvy bude určen investorem. 
 

17. Klempířské výrobky 

Všechny nové klempířské výrobky na objektu jsou provedeny z titanzinkového plechu tl. 
0,6mm. Veškeré oplechování je klasické dle ČSN 73 3610. Jedná se především o 
oplechování venkovních parapetů, venkovních stříšek, atik na střeše.  
Nové oplechování okrajů plochých střech bude provedeno profilovanou lištou 
z pozinkovaného plechu. Přes tuto lištu bude přetažen hydroizolační střešní pás. Tím 
bude zamezeno korozi plechu. 
 
 
 



18. Ostatní  
Nové plastové ventilační mřížky se osadí v místě stávajících prostupů.  
Stávající satelity , značky vody, plynu, označení budovy budou nově namontovány na 
zateplenou fasádu. 
U hlavních vstupů budou nainstalovány nové zvonkové tabla. Budou provedeny nové 
rozvody od domovních telefonů k ostatním bytům – viz. samostatný projekt. 
Nad všemi vstupy bude instalováno nové venkovní osvětlení, provede se nové napojení 
na hlavní elektrorozvod. 
U vyznačených vstupů (hlavní) budou osazeny typizované stříšky s prosklenou výplni na 
ocelových táhlech včetně kotvicích konzol pro zateplení, vyznačené typy stříšek budou 
ukotveny na pomocný uzavřený profil 50x30x4mm, prosklenou výplň tvoří bezpečnostní 
sklo ESG tloušťky 10mm, po obvodě leštěné. 
V posledním nadzemním podlaží se pod střešní římsu nad balkóny nainstaluje prosklená 
typizovaná stříška na ocelových táhlech, nerezové závěsné kování. Výplň sklo tvrzené 
bezpečnostní sklo ESG tl.10mm, po obvodě leštěné. 
Ke každé bytové jednotce se bude instalovat polohovatelný venkovní sušák (do okna, 
na balkón). 
Na fasádě budou ve vyznačených místech osazeny dřevěné dvoukomorové budky pro 
rorýse. Tloušťka stěny je minimálně 25mm, rozměry budky 620 x 170 x 200mm (šířka x 
výška x hloubka), s vletovým otvorem 35 x 70mm, spodní okraj vletového otvoru max 1 
cm nade dnem budky. Způsob umístění pod zateplenou stávající okapní římsu, vždy 
však před obložením izolační vrstvou. 
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 16. výzva, Prioritní osa 2: 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení 
energetické náročnosti v sektoru bydlení, byla na základě metodických pokynů 
programu provedena konzultace s příslušným Krajským úřadem Moravskoslezského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 
 
 
 

19. BOZP 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovacích 
materiálů, rozměry, únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a používaných strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě 
tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Práce na lešení – Montáž a demontáž lešení smí být prováděna dle návodu a pouze 
pod dohledem osoby odborně způsobilé pro tuto činnost. Žebříky nelze používat jako 
podpěrný nebo nosný prvek lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu určeny 
výrobcem. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené 
žebříky o největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti. Lešení bude kotveno k obvodovému plášti budovy. Před vstupem na lešení 
bude sepsán protokol o předání lešení do užívání. 
Práce na žebříku – mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce, při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
(řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. Při 
výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 
a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po 
žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. Po žebříku 



nesmí stoupat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík 
musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné. 
Práce na střeše. Zaměstnance pracující na střeše je nutné chránit proti pádu ze 
střešního pláště na volných okrajích, sklouznutím ze střechy, propadnutím střešní 
konstrukcí. Ochrana proti pádu musí být zajištěna použitím osobních ochranných 
pracovních prostředků. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze 
práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je vždy nutné zajistit: vyloučení provozu; 
ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m; dozorem ohrožených prostor po celou 
dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 1,5m od paty svislice, která 
prochází hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Shazovat předměty na níže 
položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno 
proti vstupu osob; materiál je shazován uzavřeným shozem; je provedeno opatření, 
zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti. Nelze shazovat předměty materiál, kdy není 
možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
Obecně: Chůze na dřevěném žebříku při malířských pracích může být prováděna pouze 
na ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, příp. k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. vlivem 
jiných nepředvídatelných událostí. Při přerušení práce je zhotovitel povinen zajistit 
provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 
vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními podmínkami 
mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, mostů, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. Při provozu 
stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 
v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. Při 
používání strojů je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační soustavy, 
plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie, slaboproudých rozvodů), jak požaduje 
zákon 458/200 Sb., energetický zákon. Stroje, při jejichž činnostech vznikají vibrace, lze 
používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné 
přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemních vedení 
a zařízení. Stavební výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. Autojeřáb musí být ustaven tak, aby 
nezasahoval do ochranných pásem. Po dobu práce autojeřábu musí být na viditelném 
místě umístěna bezpečnostní tabulka „Pozor – pracovní prostor jeřábu“. Tento prostor 
bude po dobu práce střežit pověřená osoba. 
Zhotovitel prací, který objednává k realizaci dalšího zhotovitele prací = podzhotovitele, je 
povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora BOZP, a to 
před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. Všichni podzhotovitelé, ať 
už právnické nebo podnikající osoby, jsou zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu 
všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR, a to na svých pracovištích a pro 
všechny své pracovníky. Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele 
vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace, je 
povinností zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí 
pracovníci. V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán.  Zhotovitel je 
povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP. 
Zaměstnanci zhotovitele budou mít šatny v UNIMO buňce v areálu staveniště, kde 
budou umístěny také toalety. 
Dokumentace na pracovišti: Na staveništi musí být neustále k dispozici všem 
zainteresovaným stranám následující dokumenty: - prováděcí projekt, technologické 
postupy prací, stavební deník, plán BOZP, doklady o provedeném seznámení 



s podmínkami pracoviště objednatele, doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí 
(např. svářečský průkaz). 
Stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do 
dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi 
všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství 
kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána 
volná místa.  
Kontrolní dny BOZP na staveništi. Kontrolní dny bude organizovat zadavatel stavby 
(pokud nebude rozhodnuto jinak), který stanoví termíny kontrolních dnů. Kontrolních dnů 
se zúčastní: - technický dozor investora, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP, autorský 
dozor, projektant, investor. Z kontrolních dnů budou vyhotoveny zápisy, které budou 
k dispozici všem zúčastněným osobám v písemné nebo elektronické formě. 
Provádění kontrol. Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci budou provádět: koordinátor BOZP na staveništi, osoby odborně 
způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla. 
Vstup na staveniště těchto osob bude pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance 
zhotovitele, pro kterého danou činnost určená osoba vykonává. 
Zápis z kontroly bude prováděn do stavebního deníku osobou, která kontrolu provedla 
za účasti vedoucího zaměstnance zhotovitele. Případné neshody budou zasílány 
elektronickou formou těm subjektům, kterých se zajištěné neshody týkají a zadavateli 
stavby. K tomu je povinen každý zhotovitel předat stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro 
zasílání zprávy elektronickou formou. 
Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní kontroly 
dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých podřízených 
zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy, případně zjištění porušení předpisů 
a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným 
právním nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, 
kontrola stavebního výtahu… 
Plán BOZP bude rozšířen, aktualizován jakmile bude znám zhotovitel, resp. jeho 
pracovní (technologické) postupy a použité nářadí a stroje. 

 

       V Ostravě 17.3.2016                                                   Zpracoval ing. Jaroslav Seidler 


