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Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka
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BLOK 2

2-01

Řezání asfaltového chodníku š. 1000mm, odkopání stáv. zeminy na úroveň základu

Demontáž bet. dlažby š. 1000mm, odkopání stáv. zeminy na úroveň základu

Legenda bouracích prací
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Poznámky:

Stávající konstrukce-cihla plná

Legenda materiálů :
Stávající konstrukce-cihla plná
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Nový okapový chodník byl řešeny v předchozí akci " Zateplení 18-ti bytových domu na ul.Fráni Šrámka v Ostravě Mar. Horách"
Při výkopových pracích bude brán zřetel na inženýrské sítě kolem objektu - kanalizační potrubí, vodovodní potrubí, plynovodní
potrubí, elektrické vedení, slaboproudé (Telefonica, UPC,PODA, ČEZ,DALKIA). Před zahájením těchto prací budou sítě vytýčeny,
pracovníci budou protokolárně seznámeni s polohou sítí, jejich ochranných pásmech. V ochranných pásmech inženýrských sítí
budou výkopy prováděny ručně
Drenážní šachta ozn ."1"-"14", DN400 pro napojení drenážního potrubí DE 150, hl. šachty 2800mm.
Pozn.1 - odstarní se stávající omítka do v. 2m, vyškrábat spáry ve zdivu až 10mm,opravit poškozené části zdiva a vyplnit hrubé
části nerovnosti, dukladně očistit zdivou od prahu, úlomku a nesoudržných části, odstraněné omítkya suť okamžitě odvážet -
obsahuje soli!!
Nový podklad:sanační postřik pro lepší přilnavost nové omítky, sanační jádrová omítka a finální sanační štuková omítka
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