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PRACE HSV

Hlavnimi stavebnimi Gpravami na objektu jsou:
- provedeni drenazni kanalizace, oprava svislé hydroizolace
- sanace vnitfnich obvodovych stén
- vykop a osazeni retennich nadrzi
- vrtani vsakovacich studni a osazeni Sachet

1. Bouraci prace

Kolem domu bude rozebrana betonova dlazba, odfezan zivicny kryt chodniku. Bude
odkopana zemina na uroven zakladovych pasu kolem celého objektu pro provedeni drenaze
a instalovani nopové félie. Cihelna prfizdivka zUstane zachovéna. Provede se oklepani
vnitfnich omitek obvodovych stén suterénu. U domu ¢&. 9 budou odstranény stavajici
pozustatky betonového shozu uhli, odstrani se stavajici ventilator nad betonovym shozem.

U v8ech suterénl budou z vnitfni strany na obvodovém zdivu oklepany stavajici omitky do
vySky 2m (vySkrabat spary ve zdivu az 10mm, opravit poSkozené ¢asti zdiva a vyplnit hrubé
¢asti nerovnosti)

2. Vykopy
Pfed zahajenim vykopovych praci budou vytyCeny vSechny inzenyrské sité (kanalizacni
potrubi, vodovodni potrubi, teplovodni, plynovodni potrubi, elektrické vedeni, slaboproudé
(PODA, Ovanet, OK, Radiokomunikace, GTS, UPC...), pracovnici budou protokolarné
seznameni s jejich polohou. V ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou vykopy
realizovany rucné.

Vykopy (odkopy zeminy hl. 2,00-2,40m pro drenaze) kolem zdiva budovy, vykop bude
zapazen priloznym pazenim. Po instalaci a obsypu drenédzniho potrubi a nopové folie bude
vykop zasypén. Hutnéni po vysce 30cm. Po zasypu bude povrch vracen do puvodni podoby
— betonova dlazba, asfalt.

Vykopy pro vsakovaci studny budou pazeny zataznym pazenim, fadné rozepreny. Jedna se
o jamy hluboké cca 3,5m. Vykopy budou opatfeny ochrannym z&bradlim proti padu z vysky.

Blok 4 (vchody 7, 9, 11) — kolem bloku bude podél drenazni kanalizace umisténa destova
kanalizace. Bude obsypana Stérkem fr. 0-4mm.

UvaZuje se s doCasnym odvezenim vykopku na mezideponii, po provedeni drenaze a
instalace nopove folie pfivezeni zeminy z deponie zpét. Nadbyte¢na zemina bude odvezena
na skladku.

3. Svislé konstrukce

Kolem celého objektu je instalovana nopova folie, mechanicky kotvena do zdiva, spojovana
lepenim, v rozich zesilena tésnici paskou. Nopova folie je ukoncena odvétravaci listou.
Utésnéni spar zakladaci listy se provede silikonovym tmelem.

Stavajici otvory po betonovém shozu a ventildtoru budou zazdény cihlou plnou. Dozdivky
budou fadné provazany se stavajicim suterénnim zdivem. Z vnitfni strany provedou omitky a
malba, z vnéjsi strany se provede penetracni natér, natavi se hydroizolace s pfesahem na
okolni HI.

Stavajici hromosvod bude demontovan jen v soklové &asti. Po provedeni nopové folie a
drenazi bude zpétné nainstalovan do puvodni polohy.

4. Vodorovné konstrukce

Kolem celého objektu je polozend volné do Stérkového loZze (frakce 16-32mm) plastova
drendaz @150mm s drenaznimi Sachticemi. Drenaz bude napojend na vsakovaci studnu
s retenénim objemem. V lomovych bodech drenaze budou umistény drenazni Sachtice
s kalovym prostorem. Drenazni Sachta DN 400 pro napojeni drenazniho potrubi DE150,
hloubka Sachty 2800mm.



Kolem bloku 4 bude provedena destovad kanalizace DN 150. V lomovych bodech bude
instalovana kontrolni Sachta DN 400. Kanalizace bude napojena do reten¢ni nadrze.

5. Hydroizolace

Kolem celého objektu po odkopani zeminy se instaluje nopova félie. Nopova foélie bude
zakon€ena na soklu ukoncovaci odvétravaci liStou — bez zatepleni soklu. Drendz kolem
budovy bude osazena spolu s drenaznimi Sachticemi (osazeny cca po 20m).

6. Vnitini povrchové upravy

Vnitfni omitky v misté suterénniho obvodového zdiva budou nové, provede se sanacni
postfik pro lepsi pfilnavost nové omitky, sanacni jadrova omitka a finalni sana¢ni Stukova
omitka. Nové omitky se provedou jen na vysku 2m.

7. Natéry vnéjsi
VnéjSi natéry odvétravaci kryci listy v odstinu dle investora.

8. Malby

V8echny nové omitky budou pfemalovany tekutym bilym natérem klasického typu vysoce
propustnym pro vodni pary, suspenze kaolinu a kfidy svétlych odstini. Malby se provedou
v mistech, kde doslo k zasahim do obvodovych stén (nové sanacéni omitky).

9. Zpevnéné plochy

Po provedeni zatepleni soklu, umisténi drenazniho potrubi a uchyceni nopové félie bude
vykop zpétné zasypan zeminou. Hutnéni na Edef 45MPa po vySce 30cm. Pod asfaltovy kryt
vozovky (garaze) budou polozeny vrstvy Stérkodrti frakce 0-32mm tl. 150mm, mechanicky
zpevnéné kamenivo v tl. 170mm, asfaltovy beton ABH Il v tl. 50mm a asfaltovy beton ABS Il
v tl. 50mm. Pod asfaltovy kryt chodniku budou poloZeny vrstvy §térkodrti frakce 0-32mm tl.
150mm, asfaltovy beton ABH Il v tl. 50mm a asfaltovy beton ABS Il v tl. 50mm. V ostatnich
mistech kolem objektu bude zpétné polozen puvodni betonovy okapovy chodnik, pouze nové
podlozi Stérkodrt’ frakce 0-16mm. V tomto projekiu neni uvazovano s novym okapovym
do suterénu) - zde bude doplnén novy okapovy chodnik bet. dlazba 500x500mm. Nové
poloZeni vozovky a chodniku resp. betonové dlazby bude spadovano od domu do cesty pfip.
do dvora.

Betonova zamkova dlazba pfistupovych chodnikd tl. 50mm bude zpét polozena na novou
vrstvu Stérkodrté frakce 0-16mm tl. 50mm, Stérkodrt — ( frakce 16-32 mm ) tl. 150mm.

Retenéni nadrze a vsakovaci vrty:

Bloky 1-3: Drenazni potrubi je vedeno ve spadu v perforovaném drenaznim potrubi. Lomové
body jsou opatfeny drenaznimi Sachticemi. Drenazni vody jsou zaustény do vsakul tvofenych
betonovymi skruzemi do hloubky cca 3,5m. Na dno betonovych skruzi bude uloZzen prany
Stérk frakce 16-32mm v mocnosti 20cm. Do dna skruzi bude vyvrtdna vsakovaci studna. Jde
o vrtanou studnu 200 mm (0-11 m) s PVC pazenim o praméru 125 mm. Hloubka vrtu je 11,0
m, v intervalu 7,0-11,0 m p.t. je mezikruzi zarubnice a vrtu vyplnéno pranym Stérkem frakce
4/8 mm a v intervalu 6,0-7,0 m p.t. je mezikruzi zarubnice a vrtu vyplnéno bentonitem. Vrt je
zatésnén jilovanim v intervalu do 6,0 m p.t. PVC pazZeni je v intervalu do 10 m p.t. FeSeno
jako plné paznice, v intervalu 10-11 m p.t. je opatfeno perforaci Sife 1 mm.

Nad pranym S&térkem je vypaznice perforovana, vrchni otvor je zakryt sitovinou proti
zana$eni necistotami.



Skruzovéa studna je seskladana z typovych prefabrikovanych vyrobku opatfenych stupadly.
Jedna se o prvky vysky 1000, 500 a 250mm vysoké ev. 600mm (konusy). Vsakovaci studny
jsou zakon&eny ocelobetonovymi poklopy s otvory v ocelovém prstenci. Skruze jsou
posazeny na $térkopiskovy podsyp tl. 100mm. Poklop osazen nad terénem

Blok 4: Drendzni potrubi je vedeno ve spadu v perforovaném drenaznim potrubi. Lomové
body jsou opatfeny drenaznimi Sachticemi. DeStova kanalizace je navrZzena gravitacni, na
lomovych bodech jsou navrzeny kontrolni Sachty. Drenazni i deStové vody natékaji do
retencnich nadrzi RNV1, RNV2. Retenéni nadrZe jsou navrzeny v celoplastovém provedeni —
vnitini svétlé rozméry nadrze 3,6*1,5*1,75 m. Retenéni objem nadrze 6,4m3. Nadrze jsou
opatfeny vstupnim otvorem — vstup do nadrzi pfes nerezovy Zebfik. Do nadrze bude
proveden odvétravaci otvor ukonéeny 150 mm nad terénem mfizi — funkce odvétrani a
bezpec€nostniho prepadu. Ztéto nadrze pak jsou vody odvedeny pres vtokovy filtr do
vsakovaci studny. Skruzova studna je sesklddana ztypovych prefabrikovanych vyrobkd
opatfenych stupadly. Jedna se o prvky vysky 1000, 500 a 250mm vysoké ev. 600mm
(konusy). Vsakovaci studny jsou zakon&eny ocelobetonovymi poklopy s otvory v ocelovém
prstenci. Skruze jsou posazeny na Zelezobetonovou desku tl. 150mm kolem vypaznice
vsakovaciho vrtu. Poklop osazen nad terénem

Vsakovaci studna — prdmér vrtu 200 mm (0-11 m) s PVC pazenim o praméru 125 mm.
Hloubka vrtu je 11,0 m, vintervalu 7,0-11,0 m p.t. je mezikruzi zarubnice a vrtu vyplnéno
pranym Stérkem frakce 4/8 mm a v intervalu 6,0-7,0 m p.t. je mezikruzi zarubnice a vrtu
vyplnéno bentonitem. Vrt je zatésnén jilovanim v intervalu do 6,0 m p.t. PVC paZeni je
vintervalu do 10,0 m p.t. feSeno jako plna paznice, v intervalu 10-11 m p.t. je opatfeno
perforaci Sife 1 mm. Obsyp Sachty prohozenym vykopkem. Spadovani terénu od vstupniho
poklopu min. 2,0 %.

Pfed zasypanim vykopl bude provedena vsakovaci zkouska, ktera potvrdi spravnost navrhu
vsakovaciho zafizeni.

Retenéni nadrze

Retencni nadrze jsou vytvoreny z plastovych nadrzi pro obetonovani. Nadrz bude osazena
na podkladni ZB desku. Po osazeni nadrze se provede napojeni na kanalizaci. Do nadrze se
provede vstupni otvor, nadrze osazeny nerezovym Zzebfikem. Nadrze budou opatfeny
odvétranim, které bude vyvedeno 150 mm nad stavajici terén. Odveétrani ukonéeno mfizi —
funkce odvétrani a bezpecnostniho prepadu.

Materiél potrubi - kanalizace

Kanaliza¢ni destova pfipojka bude z trub PVC KG SN8. Manipulace a pokladani trub musi
byt v souladu s technickymi pfedpisy vyrobce.

Drenazni potrubi bude flexibilni, dle DIN 1187, uvnitf a zevné vinita. Material PVC-U. Otvory
na pritok vody leZici mezi vinami.

Revizni Sachty

Revizni Sachty budou typové — plastové praméru 425 mm. Zakryti poklopy Unosnosti 12,5t.
Drenazni Sachty s lapacem pisku.

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovacich
materiald, rozméry, unosnost skladovacich ploch v€etné dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného materialu a pouzivanych stroji.

Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochézelo k jeho poskozeni. PodloZzkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvySe 1,5m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vySky nejvySe 3m. Nejsou-li okraje hromad zajistény



napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle uloZzeny v bezpecném sklonu a vazbé tak,
aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Nebezpecné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech
s oznacenim druhu a zpusobu skladovani, ktery ur€uje vyrobce, a oznaceny v souladu
s pozadavky zékona €. 356/2003 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Prace na zebriku — mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace, pfi
pouziti ruéniho naradi. Prace, pfi nichZz se pouzivd nebezpecnych néstroji nebo néaradi
(Fetézové pily, ruéni pneumatické naradi, atd.) se na zebfiku nesméji pouzivat. PFi vystupu,
sestupu a praci na zebfiku musi byt zaméstnanec obracen obli¢ejem k zebfiku a v kazdém
okamziku musi mit moznost bezpe€ného uchopeni a spolehlivou oporu. Po Zebfiku mohou
byt vynasena (snasena) jen bfemena o hmotnosti do 15kg. Po Zebfiku nesmi stoupat
(sestupovat) ani na ném pracovat sou¢asné vice nez jedna osoba. Zebfik musi byt umistén
tak, aby byla zajisténa stabilita po celou dobu jeho pouziti. Pfenosny Zebfik musi byt
postaven na pevném, stabilnim dostate¢né velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby pricle
byly rovhomérné.

Obecné: Chuze na difevéném zZebfiku pfi malifskych pracich mize byt provddéna pouze na
ploSe, kde je vylou¢eno nebezpedi ztraty stability zebfiku.

Zhotovitel je povinen preruSit praci, jakmile by jeji dalSi pokracovani vedlo k ohroZeni Zivotu
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, pfip. k ohrozeni majetku nebo
Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivd, nevyhovujiciho technického
stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné uddlosti, popf. vlivem jinych nepfedvidatelnych
udalosti. Pfi pferuSeni prace je zhotovitel povinen zajistit provedeni nezbytnych opatfeni
k ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotovi zapis o provedenych opatfenich.
Pfed pouzitim stroje musi byt zhotovitel seznamen s mistnimi a provoznimi podminkami
majici vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména unosnost pidy, prejezdl, mostd, sklony
pojezdové roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych
podzemnich prekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek. Pfi provozu stroje obsluha
zajistuje stabilitu stroje v prabéhu vSech pracovnich ¢innosti stroje. Je-li stroj vybaven
stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s navodem
k pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni. PFi pouzivani stroju je nutné
respektovat ochranna pasma vedeni (elektrizacni soustavy, plynarenskych zafizeni, rozvodu
tepelné energie, slaboproudych rozvodl), jak pozaduje zakon 458/200 Sb., energeticky
zakon. Stroje, pfi jejichz €innostech vznikaji vibrace, Ize pouZivat jen takovym zplsobem a
na takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecné prenaseni vibraci pusobicich Skody na
blizkych stavbach, vykopech, podzemnich vedeni a zafizeni. Stavebni vytahy musi byt
v pribéhu provozu ve stanovenych intervalech kontrolovany s cilem zajistit jejich bezpecny
provoz. Autojefab musi byt ustaven tak, aby nezasahoval do ochrannych pasem. Po dobu
prace autojefabu musi byt na viditelném misté umisténa bezpecnostni tabulka ,Pozor —
pracovni prostor jefabu“. Tento prostor bude po dobu prace stfezit povéfena osoba.
Zhotovitel praci, ktery objednava k realizaci dalSiho zhotovitele praci = podzhotovitele, je
povinen o této skute¢nosti informovat zadavatele (investora) a koordinatora BOZP, a to pred
nastupem pracovnikl nového podzhotovitele na stavbu. VSichni podzhotovitelé, at uz
pravnické nebo podnikajici osoby, jsou zodpovédni za zajisténi BOZP pfi vykonu vSech
svych g&innosti v souladu s pravnimi predpisy CR, a to na svych pracovistich a pro véechny
sve pracovniky. Pokud je pro ¢innost vykonavanou pracovniky zhotovitele vyZzadovana
pravnimi predpisy CR zvla$tni zplsobilost, odbornost nebo kvalifikace, je povinnosti
zhotovitele zajistit, aby kazdou takovou c¢innost vykonavali pouze zpulsobili pracovnici.
V opa¢ném pfipadé mize byt zhotovitel ze stavenisté vykdzan. Zhotovitel je povinen
spolupracovat s koordinatorem BOZP pfi aktualizaci planu BOZP.

Zaméstnanci zhotovitele budou mit Satny v UNIMO burice v aredlu stavenisté, kde budou
umistény také toalety.

Dokumentace na pracovisti: Na stavenisti musi byt neustale kdispozici vSem
zainteresovanym stranam nasledujici dokumenty: - provadéci projekt, technologické postupy
praci, stavebni denik, plan BOZP, doklady o provedeném seznameni s podminkami
pracovisté objednatele, doklady o odborné zpusobilosti vybranych profesi (napf. svarecsky
prakaz).

Stavebni denik. Zhotovitel vede stavebni denik ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonceni stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi kontrolni
prohlidce stavby. Musi byt na stavbé pristupny kdykoliv v pribéhu prace na stavenisti véem



opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originélni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. Ma Cislované stranky a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Kontrolni dny BOZP na stavenisti. Kontrolni dny bude organizovat zadavatel stavby
(pokud nebude rozhodnuto jinak), ktery stanovi terminy kontrolnich dnd. Kontrolnich dnd se
zucastni: - technicky dozor investora, stavbyvedouci, koordinator BOZP, autorsky dozor,
projektant, investor. Z kontrolnich dnG budou vyhotoveny zapisy, které budou k dispozici
v8em zuc€astnénym osobam v pisemné nebo elektronické formé.

Provadéni kontrol. Kontroly na stavenisti se zaméfenim na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci budou provadét: koordindtor BOZP na stavenisti, osoby odborné zpusobilé v prevenci
rizik jednotlivych zhotoviteld stavebniho dila.

Vstup na stavenisté téchto osob bude pouze se souhlasem odpovédného zaméstnance
zhotovitele, pro kterého danou ¢innost uréena osoba vykonava.

Zapis z kontroly bude provaddén do stavebniho deniku osobou, ktera kontrolu provedla za
UcCasti vedouciho zaméstnance zhotovitele. Pfipadné neshody budou zasilany elektronickou
formou tém subjektim, kterych se zajisténé neshody tykaji a zadavateli stavby. K tomu je
povinen kazdy zhotovitel pfedat stavbyvedoucimu kontakini Udaje pro zasilani zpravy
elektronickou formou.

Stavbyvedouci a vedouci zaméstnanci zhotoviteld stavby provadéji kazdodenni kontroly
dodrzovani bezpecnostnich predpist na jim fizenych pracovistich a u svych podfizenych
zaméstnancl. Do stavebniho deniku provadi zapisy, pfipadné zjisténi poruseni predpist a
dale v téch pfipadech, kdy je kontrola pracovisté nebo zafizeni stanovena jinym pravnim
nebo technickym predpisem napf. prejimka leSeni, pravidelnd kontrola leSeni, kontrola
stavebniho vytahu...

Plan BOZP bude rozSifen, aktualizovan jakmile bude znam zhotovitel, resp. jeho pracovni
(technologické) postupy a pouzité naradi a stroje.

V Ostravé 5.6.2015 Zpracoval : David Feltl



