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PRÁCE HSV  

Hlavními stavebními úpravami na objektu jsou:  
- provedení drenážní kanalizace, oprava svislé hydroizolace  
- sanace vnitřních obvodových stěn 
- výkop a osazení retenčních nádrží  
- vrtání vsakovacích studni a osazení šachet 

 
1. Bourací práce 
Kolem domu bude rozebrána betonová dlažba, odřezán živičný kryt chodníku. Bude 
odkopaná zemina na úroveň základových pasů kolem celého objektu pro provedení drenáže 
a instalování nopové fólie. Cihelná přizdívka zůstane zachována. Provede se oklepání 
vnitřních omítek obvodových stěn suterénu. U domu č. 9 budou odstraněny stávající 
pozůstatky betonového shozu uhlí, odstraní se stávající ventilátor nad betonovým shozem.  
U všech suterénů budou z vnitřní strany na obvodovém zdivu oklepány stávající omítky do 
výšky 2m (vyškrábat spáry ve zdivu až 10mm, opravit poškozené části zdiva a vyplnit hrubé 
části nerovnosti) 

 
2.  Výkopy 
Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě (kanalizační 
potrubí, vodovodní potrubí, teplovodní, plynovodní potrubí, elektrické vedení, slaboproudé 
(PODA, Ovanet, OK, Radiokomunikace, GTS, UPC…), pracovníci budou protokolárně 
seznámeni s jejich polohou. V ochranných pásmech inženýrských sítí budou výkopy 
realizovány ručně. 

Výkopy (odkopy zeminy hl. 2,00-2,40m pro drenáže) kolem zdiva budovy, výkop bude 
zapažen příložným pažením. Po instalaci a obsypu drenážního potrubí a nopové folie bude 
výkop zasypán. Hutnění po výšce 30cm. Po zásypu bude povrch vrácen do původní podoby 
– betonová dlažba, asfalt. 

Výkopy pro vsakovací studny budou paženy zátažným pažením, řádně rozepřeny. Jedná se 
o jámy hluboké cca 3,5m. Výkopy budou opatřeny ochranným zábradlím proti pádu z výšky. 

Blok 4 (vchody 7, 9, 11) – kolem bloku bude podél drenážní kanalizace umístěna dešťová 
kanalizace. Bude obsypána štěrkem fr. 0-4mm. 
Uvažuje se s dočasným odvezením výkopku na mezideponii, po provedení drenáže a 
instalace nopové folie přivezení zeminy z deponie zpět. Nadbytečná zemina bude odvezena 
na skládku. 

 
3. Svislé konstrukce 
Kolem celého objektu je instalovaná nopová fólie, mechanicky kotvena do zdiva, spojovaná 
lepením, v rozích zesílená těsnící páskou. Nopová folie je ukončena odvětrávací lištou. 
Utěsnění spár zakládací lišty se provede silikonovým tmelem. 

Stávající otvory po betonovém shozu a ventilátoru budou zazděny cihlou plnou. Dozdívky 
budou řádně provázány se stávajícím suterénním zdivem. Z vnitřní strany provedou omítky a 
malba, z vnější strany se provede penetrační nátěr, nataví se hydroizolace s přesahem na 
okolní HI.  

Stávající hromosvod bude demontován jen v soklové části. Po provedení nopové folie a 
drenáží bude zpětně nainstalován do původní polohy. 
 
 
4.  Vodorovné konstrukce  
Kolem celého objektu je položená volně do štěrkového lože (frakce 16-32mm) plastová 
drenáž Ø150mm s drenážními šachticemi. Drenáž bude napojená na vsakovací studnu 
s retenčním objemem. V lomových bodech drenáže budou umístěny drenážní šachtice 
s kalovým prostorem. Drenážní šachta DN 400 pro napojení drenážního potrubí DE150, 
hloubka šachty 2800mm.  



Kolem bloku 4 bude provedena dešťová kanalizace DN 150. V lomových bodech bude 
instalována kontrolní šachta DN 400. Kanalizace bude napojena do retenční nádrže. 

 
 

5. Hydroizolace 

Kolem celého objektu po odkopání zeminy se instaluje nopová fólie. Nopová fólie bude 
zakončena na soklu ukončovací odvětrávací lištou – bez zateplení soklu. Drenáž kolem 
budovy bude osazena spolu s drenážními šachticemi (osazeny cca po 20m). 

 

6. Vnitřní povrchové úpravy 
Vnitřní omítky v místě suterénního obvodového zdiva budou nové, provede se sanační 
postřik pro lepší přilnavost nové omítky, sanační jádrová omítka a finální sanační štuková 
omítka. Nové omítky se provedou jen na výšku 2m. 

 

7. Nátěry vnější 
Vnější nátěry odvětrávací krycí lišty v odstínu dle investora. 
 

8. Malby 
Všechny nové omítky budou přemalovány tekutým bilým nátěrem klasického typu vysoce 
propustným pro vodní páry, suspenze kaolinu a křídy světlých odstínů. Malby se provedou 
v místech, kde došlo k zásahům do obvodových stěn (nové sanační omítky). 

 

  9. Zpevněné plochy 

Po provedení zateplení soklu, umístění drenážního potrubí a uchycení nopové fólie bude 
výkop zpětně zasypán zeminou. Hutnění na Edef 45MPa po výšce 30cm. Pod asfaltový kryt 
vozovky (garáže) budou položeny vrstvy štěrkodrti frakce 0-32mm tl. 150mm, mechanicky 
zpevněné kamenivo v tl. 170mm, asfaltový beton ABH II v tl. 50mm a asfaltový beton ABS II 
v tl. 50mm. Pod asfaltový kryt chodníku budou položeny vrstvy štěrkodrti frakce 0-32mm tl. 
150mm, asfaltový beton ABH II v tl. 50mm a asfaltový beton ABS II v tl. 50mm. V ostatních 
místech kolem objektu bude zpětně položen původní betonový okapový chodník, pouze nové 
podloží štěrkodrť frakce 0-16mm. V tomto projektu není uvažováno s novým okapovým 
chodníkem, nový okapový chodník byl řešen v dřívější akci. Výjimku tvoři dům č.9 (schodiště 
do suterénu) - zde bude doplněn nový okapový chodník bet. dlažba 500x500mm. Nové 
položení vozovky a chodníku resp. betonové dlažby bude spádováno od domu do cesty příp. 
do dvora. 

Betonová zámková dlažba přístupových chodníků tl. 50mm bude zpět položena na novou 
vrstvu štěrkodrtě frakce 0-16mm tl. 50mm, štěrkodrť – ( frakce 16-32 mm ) tl. 150mm.  

 

Retenční nádrže a vsakovací vrty: 

Bloky 1-3: Drenážní potrubí je vedeno ve spádu v perforovaném drenážním potrubí. Lomové 
body jsou opatřeny drenážními šachticemi. Drenážní vody jsou zaústěny do vsaků tvořených 
betonovými skružemi do hloubky cca 3,5m. Na dno betonových skruží bude uložen praný 
štěrk frakce 16-32mm v mocnosti 20cm. Do dna skruží bude vyvrtána vsakovací studna. Jde 
o vrtanou studnu 200 mm (0-11 m) s PVC pažením o průměru 125 mm. Hloubka vrtu je 11,0 
m, v intervalu 7,0-11,0 m p.t. je mezikruží zárubnice a vrtu vyplněno praným štěrkem frakce 
4/8 mm a v intervalu 6,0-7,0 m p.t. je mezikruží zárubnice a vrtu vyplněno bentonitem. Vrt je 
zatěsněn jílováním v intervalu do 6,0 m p.t. PVC pažení je v intervalu do 10 m p.t. řešeno 
jako plná pažnice, v intervalu 10-11 m p.t. je opatřeno perforací šíře 1 mm.  

Nad praným štěrkem je výpažnice perforovaná, vrchní otvor je zakryt síťovinou proti 
zanášení nečistotami. 



Skružová studna je seskládaná z typových prefabrikovaných výrobků opatřených stupadly. 
Jedná se o prvky výšky 1000, 500 a 250mm vysoké ev. 600mm (konusy). Vsakovací studny 
jsou zakončeny ocelobetonovými poklopy s otvory v ocelovém prstenci. Skruže jsou 
posazeny na štěrkopískový podsyp tl. 100mm. Poklop osazen nad terénem 

Blok 4: Drenážní potrubí je vedeno ve spádu v perforovaném drenážním potrubí. Lomové 
body jsou opatřeny drenážními šachticemi. Dešťová kanalizace je navržena gravitační, na 
lomových bodech jsou navrženy kontrolní šachty. Drenážní i dešťové vody natékají do 
retenčních nádrží RNV1, RNV2. Retenční nádrže jsou navrženy v celoplastovém provedení – 
vnitřní světlé rozměry nádrže 3,6*1,5*1,75 m. Retenční objem nádrže 6,4m3. Nádrže jsou 
opatřeny vstupním otvorem – vstup do nádrží přes nerezový žebřík. Do nádrže bude 
proveden odvětrávací otvor ukončený 150 mm nad terénem mříží – funkce odvětrání a 
bezpečnostního přepadu. Z této nádrže pak jsou vody odvedeny přes vtokový filtr do 
vsakovací studny. Skružová studna je seskládaná z typových prefabrikovaných výrobků 
opatřených stupadly. Jedná se o prvky výšky 1000, 500 a 250mm vysoké ev. 600mm 
(konusy). Vsakovací studny jsou zakončeny ocelobetonovými poklopy s otvory v ocelovém 
prstenci. Skruže jsou posazeny na železobetonovou desku tl. 150mm kolem výpažnice 
vsakovacího vrtu. Poklop osazen nad terénem 

Vsakovací studna – průměr vrtu 200 mm (0-11 m) s PVC pažením o průměru 125 mm. 
Hloubka vrtu je 11,0 m, v intervalu 7,0-11,0 m p.t. je mezikruží zárubnice a vrtu vyplněno 
praným štěrkem frakce 4/8 mm a v intervalu 6,0-7,0 m p.t. je mezikruží zárubnice a vrtu 
vyplněno bentonitem. Vrt je zatěsněn jílováním v intervalu do 6,0 m p.t. PVC pažení je 
v intervalu do 10,0 m p.t. řešeno jako plná pažnice, v intervalu 10-11 m p.t. je opatřeno 
perforací šíře 1 mm. Obsyp šachty prohozeným výkopkem. Spádování terénu od vstupního 
poklopu min. 2,0 %. 

Před zasypáním výkopů bude provedena vsakovací zkouška, která potvrdí správnost návrhu 
vsakovacího zařízení.   

Retenční nádrže 

Retenční nádrže jsou vytvořeny z plastových nádrží pro obetonování.  Nádrž bude osazena 
na podkladní ŽB desku. Po osazení nádrže se provede napojení na kanalizaci. Do nádrže se 
provede vstupní otvor, nádrže osazeny nerezovým žebříkem. Nádrže budou opatřeny 
odvětráním, které bude vyvedeno 150 mm nad stávající terén. Odvětrání ukončeno mříží – 
funkce odvětrání a bezpečnostního přepadu.  

Materiál potrubí - kanalizace 

Kanalizační dešťová přípojka bude z trub PVC KG SN8. Manipulace a pokládání trub musí 
být v souladu s technickými předpisy výrobce. 

Drenážní potrubí bude flexibilní, dle DIN 1187, uvnitř a zevně vlnitá. Materiál PVC-U. Otvory 
na přítok vody ležící mezi vlnami.   

Revizní šachty 

Revizní šachty budou typové – plastové průměru 425 mm. Zakrytí poklopy únosnosti 12,5t. 
Drenážní šachty s lapačem písku.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovacích 
materiálů, rozměry, únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a používaných strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 



například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Práce na žebříku – mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce, při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
(řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. Při výstupu, 
sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou 
být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. Po žebříku nesmí stoupat 
(sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík musí být umístěn 
tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. Přenosný žebřík musí být 
postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle 
byly rovnoměrné. 
Obecně: Chůze na dřevěném žebříku při malířských pracích může být prováděna pouze na 
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, příp. k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných 
událostí. Při přerušení práce je zhotovitel povinen zajistit provedení nezbytných opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními podmínkami 
mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. Při provozu stroje obsluha 
zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven 
stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem 
k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. Při používání strojů je nutné 
respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační soustavy, plynárenských zařízení, rozvodu 
tepelné energie, slaboproudých rozvodů), jak požaduje zákon 458/200 Sb., energetický 
zákon. Stroje, při jejichž činnostech vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemních vedení a zařízení. Stavební výtahy musí být 
v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný 
provoz. Autojeřáb musí být ustaven tak, aby nezasahoval do ochranných pásem. Po dobu 
práce autojeřábu musí být na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Pozor – 
pracovní prostor jeřábu“. Tento prostor bude po dobu práce střežit pověřená osoba. 
Zhotovitel prací, který objednává k realizaci dalšího zhotovitele prací = podzhotovitele, je 
povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora BOZP, a to před 
nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. Všichni podzhotovitelé, ať už 
právnické nebo podnikající osoby, jsou zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu všech 
svých činností v souladu s právními předpisy ČR, a to na svých pracovištích a pro všechny 
své pracovníky. Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována 
právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace, je povinností 
zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci. 
V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán.  Zhotovitel je povinen 
spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP. 
Zaměstnanci zhotovitele budou mít šatny v UNIMO buňce v areálu staveniště, kde budou 
umístěny také toalety. 
Dokumentace na pracovišti: Na staveništi musí být neustále k dispozici všem 
zainteresovaným stranám následující dokumenty: - prováděcí projekt, technologické postupy 
prací, stavební deník, plán BOZP, doklady o provedeném seznámení s podmínkami 
pracoviště objednatele, doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. svářečský 
průkaz). 
Stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne 
dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem 



oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
Kontrolní dny BOZP na staveništi. Kontrolní dny bude organizovat zadavatel stavby 
(pokud nebude rozhodnuto jinak), který stanoví termíny kontrolních dnů. Kontrolních dnů se 
zúčastní: - technický dozor investora, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP, autorský dozor, 
projektant, investor. Z kontrolních dnů budou vyhotoveny zápisy, které budou k dispozici 
všem zúčastněným osobám v písemné nebo elektronické formě. 
Provádění kontrol. Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci budou provádět: koordinátor BOZP na staveništi, osoby odborně způsobilé v prevenci 
rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla. 
Vstup na staveniště těchto osob bude pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance 
zhotovitele, pro kterého danou činnost určená osoba vykonává. 
Zápis z kontroly bude prováděn do stavebního deníku osobou, která kontrolu provedla za 
účasti vedoucího zaměstnance zhotovitele. Případné neshody budou zasílány elektronickou 
formou těm subjektům, kterých se zajištěné neshody týkají a zadavateli stavby. K tomu je 
povinen každý zhotovitel předat stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání zprávy 
elektronickou formou. 
Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní kontroly 
dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých podřízených 
zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy, případně zjištění porušení předpisů a 
dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným právním 
nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola 
stavebního výtahu… 
Plán BOZP bude rozšířen, aktualizován jakmile bude znám zhotovitel, resp. jeho pracovní 
(technologické) postupy a použité nářadí a stroje. 

 

 

  V Ostravě 5.6.2015                                              Zpracoval : David Feltl 

 


