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1. ÚVOD 
 
Zpracovaná projektová dokumentace řeší zateplení a výměnu oken stávajícího objektu základní 

školy, který se nachází na ul. Železárenská v Ostravě-Mariánských Horách. 
Jedná se o stávající, podsklepený objekt s třemi nadzemními podlažími. Stavební objekt školy 

je postaven z plných cihel. Objekt je zastřešen plochou střechou. V posuzovaném objektu je umístěna 
soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami.  

Záměrem investora je snížení energetické náročnosti budovy základní školy, které by mělo dojít 
výměnou stávajících dřevěných oken a zateplením obálky budovy (obvodového zdiva, střechy, strop suterénu 
v garáži).  

 
Bourací práce 

Budou demontována okna. Do hlavních vstupních dveří nebude stavebně zasahováno. Budou 
odstraněny venkovní parapety. Na střeše, se odstraní střešní krytina i pásy vytažené na fasádu včetně 
stávajícího oplechování.  

Stávající poklop střešního výlezu a střešní vpusti a větrací komínky budou demontovány.  
Část krokví v místě okapů bude zaříznuta s vnějším lícem obvodového zdiva včetně bednění.  
Z důvodu provedení nového odvodnění střechy nad schodištěm bude vyznačená část atikového zdiva 

odstraněna. 
Před prováděním kontaktního zateplovacího systému fasády je nutné provést oklepání všech 

uvolněných částí fasádní omítky, odstranit veškeré zálivkové malty ze všech spár prvků. Dále bude provedeno 
tlakové vymytí všech ploch po odstraněné fasádní omítce a veškeré spáry po odstraněné zálivkové maltě. 
Dojde k vyplnění veškerých otevřených a vyčištěných spár cementovou maltou s přidáním disperze po 
předchozí penetraci ploch spár a vyspravení původní fasádní omítky a provedení nové hrubé omítky na 
oklepaných plochách. 

 
Stávající okapový chodník bude rozebrán,  zeminu v okolí budovy odkopat, a po zateplení soklu vrátit 

zpátky. Vzhledem k tomu, že některé okapové chodníky jsou zničené případně chybí, bude nutné provést 
jejich případnou opravu a nebo položit do pískového lože nové kachle (500 x 500 mm). 

Hromosvod bude demontován, a po zateplení fasády bude uchycen na původní místa.  
Svítidla na fasádě budou demontována a po zateplení namontována zpět, budou prodlouženy přívody 

k nim. 
Stávající skříně elektrorozvaděčů a HUP zůstanou zachovány, jejich kryty budou obroušeny a natřeny. 
Do stávajícího zastřešení vstupu a ocelové předstěny nebude zasahováno. Pouze střešní žlaby 

zastřešení vstupu budou zkráceny z důvodu tloušťky zateplení fasády. 
Stávající komíny budou očištěny, stávající komínové hlavy odstraněny, spáry cihel vyškrábány, 

provedeno omítnutí cementovou maltou, a po vyzrání omítky bude provedena finální úprava - dekorativní 
omítka z kamenné drtě na bázi akrylátových pryskyřic.   

Stávající okenní mříže budou demontovány, včetně stávajících kotev. Investor rozhodne zda budou 
mříže ponechány a znovu montovány nebo zda se vyrobí mříže nové.  

 
Výkopy a základy 

Kolem objektu bude odkopán pruh šíře a hloubky 500 mm pro zateplení soklu extrudovaným 
polystyrenem. Po zateplení soklu bude pruh zasypán, zhutněn, bude znovu osazen okapový chodník. 

Bude proveden výkop pro zatrubnění okapu.  
 

Svislé konstrukce 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým polystyrénem EPS tl.100 mm, 

120 mm, 150 mm. Ostění, parapet a nadpraží oken a dveří je zatepleno tl.30 mm. Konečná povrchová úprava 
je navržena silikonovou probarvenou omítkou.  

Sokl budovy bude zateplen pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 100 mm,150 mm. 
Sokl bude opatřen barvenou kamennou drtí - dekorativní omítkou. 

Dekorativní omítkou bude rovněž  opatřena část fasády - schodiště, sokl, komíny a rohové sloupky u 
oken v 1.NP a 2.NP. 

 



Požárně bezpečnostní řešení - Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě Mariánských Horách 

 

Zpracovala Ing. Erika Pohorelli v březnu 2013  Strana č. 3/4 

Vodorovné konstrukce  
V budově nedojde ze statického hlediska k zásahu do stropní konstrukce. Stávající střešní konstrukce 

bude doplněna o nové tepelně izolační vrstvy. Na stávající bednění bude přilepena parotěsnící 
a vzduchotěsnící vrstva - samolepící pás s SBS modif. asfaltu. Na něj bude kotvený a lepený celoplošně do 
nosné kce  kompletizovaný dílec EPS s asfaltovým pásem   - tl. 150 mm.  

Poté bude celoplošně natavena hydroizolace z asfaltových pásů z modifikovanou s vložkou z kvalitní 
polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny a vsypem - hydroizolační speciál dekor s posypem 
natavený celoplošně. 

Bude provedeno nové oplechování okraje střechy, oplechování atik, nové dešťové svody - vše 
provedeno z titanzinkového plechu.  

Poklop stávajícího střešního výlezu z prostoru sborovny na střechu nad 3. NP bude odstraněn. 
Ve 3.NP v blízkosti vstupu na střechu nad 2. NP bude osazen nový žebřík pevně přikotvený na fasádu. 

Stropní podhled garáže v 1. PP bude zateplený pěnovým polystyrénem EPS tl. 100 mm s omítkovou 
povrchovou úpravou.  

 

Výplně otvorů 
Po demontáži oken bude parapet a nadpraží očištěn. Okna v severovýchodní  obvodové stěně v 1. a 

2. NP budou dozděna dle PD - z cihel plných na maltu MVC 5. 
Všechna vyměněná okna budou plastová, barvy bílé, bez vnitřního členění. Zasklení je čirým 

izolačním sklem. Vstup na střechu bude nově řešen plastovými dveřmi, plná výplň.  
Stávající větrací mřížky na fasádě budovy budou demontovány a po zateplení osazeny nové plastové 

větrací mřížky se sítěmi proti hmyzu. 
 

Ostatní navržené úpravy 
Vnitřní omítky poškozené při demontáži oken se vyspraví a na zdivu se provede nová 

vápenocementová  omítka se štukovým povrchem. Všechny nové omítky budou přemalovány.  
Budou provedeny nátěry ocelových výrobků. 
Stávající hromosvodné vedení bude demontováno a po zateplení bude zpětně namontováno. Bude 

provedena revize hromosvodu. 
Větrací komínky - koncové prvky odvětrání kanalizace budou vyměněny za nové plastové odvětrání 

včetně stříšek. Dimenze dle stoupajícího potrubí. 
 
 

2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY 
 
 Požární výška posuzovaného objetu u je 9,8 m. V souladu s ČSN 73 0802 čl. 5.2.1 se 1. PP 
posuzovaného objektu považuje z hlediska požární bezpečnosti za nadzemní podlaží. 
 

V posuzovaném objektu dochází pouze k úpravě, popřípadě k výměně jednotlivých stavebních 
konstrukcí. Touto úpravou nedochází v jednotlivých prostorách posuzované objektu ke zvýšení požárního 
rizika. 
 Počet unikajících osob a osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného 
pohybu z posuzovaného objektu se nezvýší. 
 

Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská bude vyhodnocena ve smyslu ČSN 73 0834 jako změna 
stavby skupiny I. 
 
 

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA REGENERACI BYTOVÉHO DOMU 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že navržené opravy splňují níže uvedené požadavky nevyžadují si tyto 
opravy další opatření. 

 
 Nedochází k výměně stávajících nosných stavebních konstrukcí objektu, požární odolnost není snížena. 

Nově provedené dozdívky v obvodových stěnách budou vyzděny z z cihel plných min. tl. 200 mm 
s požární odolností větší než 45 minut - vyhovuje. 

 Ve smyslu ČSN 73 0802 čl. 8.4.11 a ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 nejsou na dodatečné vnější tepelné izolace u 
objektu kladeny žádné požadavky - pro zateplení je navrhován vnější kontaktní zateplovací systém, jako 
izolant bude použit fasádní stabilizovaný, samozhášivý polystyrén. Nově navržená povrchová vrstva 
musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min

-1
 (podle ČSN 73 0863). 
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 Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo 
F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící 
odkapávají nebo odpadávají - vyhovuje - nově bude provedena pouze oprava a doplnění omítek vč. nové 
výmalby.   

 U zateplení střechy nedochází k porušení požární odolnosti stávající konstrukce stropu nad posledním 
NP - vyhovuje. 

 Nad střešním pláštěm stropu 2. NP jsou umístěny stávající okna umístěna ve výšce min. 1,0 m 
a stávající dveře rozměru 0,9 x 1,8 m - dle ČSN 73 0802 byla stanovena odstupová vzdálenosti od dveří 
vedoucích z učebny na střechu - odstup d = 1,50 m (l = 0,9 m; h = 1,8 m; p0 = 100 %; pv = 40 kg.m

-2
 - 

v souladu s ČSN 73 0802 čl. 10.2.2 bude střešní plášť před dveřmi posuzovaného objektu do 
vzdálenosti min. 1,50 m od otvoru (pás rozměru 3,90 x 1,50 m) 

- proveden bez požárně otevřených ploch a s klasifikací BROOF (t3) pro požadovaný sklon 
střechy nebo  

- bude střešní pás v této ploše plně zakryt prvky z umělého kamene nebo deskami z minerální vlny 
o tl. nejméně 40 mm. 

 Velikosti měněných oken a dveří v obvodových stěnách zůstávají zachovány, v severovýchodní 
obvodové stěně se okna zmenšují. 

 Případné nové prostupy všemi stěnami zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, nebo stěnami 
ohraničující únikové cesty  a stropy musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovali těmito 
konstrukcemi; konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším 
povrchům prostupujícího potrubí event. elektroinstalace a to ve stejné skladbě a se stejnou požární 
odolností jakou má konstrukce (max. 45 minut). Konstrukce může být případně i zaměněna (nebo 
upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení 
požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 

 Původní únikové cesty nejsou ani prodlouženy ani není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita 
(např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita 
nášlapné vrstvy podlahy apod.): 
o vstupní dveře do objektu se nemění, 
o pro větrání schodišťového prostoru budou k dispozici nová otvíravá okna, u kterých budou 

zachovány stávající rozměry - vyhovuje, 
o v rámci zateplení a výměny oken není zhoršena požární odolnost a druh použitých stavebních 

konstrukcí, nově bude provedena pouze oprava a doplnění omítek vč. nové výmalby, 
o v rámci zateplení a výměny oken není navržena oprava ani doplnění nášlapné vrstvy podlah. 

 Vytvoření nových požárních úseků se nevyžaduje. 
 Nedochází ke zhoršení původních parametrů zařízení umožňující protipožární zásah. 
 
 

4. ZÁVĚR 
 
 Požárně bezpečnostní řešení pro ”Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská 
v Ostravě Mariánských Horách“ zpracovala Ing. Erika Pohorelli (registrační číslo ČKAIT: 1102430). 
Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno dle předpisů požární ochrany platných v době zpracování. 
Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v požárně bezpečnostním řešení vyhovuje projektová 
dokumentace požadavkům požární bezpečnosti staveb. 

Návrh požárního zabezpečení byl zpracován na základě dostupných materiálů a informací předaných 
ke dni zpracování. 

V případě jakýchkoliv změn oproti tomuto projektu či v případě jakýchkoliv pochybností nutno řešit 
požární bezpečnost stavby v součinnosti s projektantem požární bezpečnosti staveb. 
 
 
Ostrava 10. března 2013 
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